

省道 222（原 X020）祥符区范村乡（郭庄） 至万隆乡（南武天）段道路改造提升工程 第二标段中标结果公示

一、招标项目说明

河南浩玺工程管理有限公司受开封市祥符区建祥实业有限公司的委托，就省道 222（原 X020）祥符区范村乡（郭庄）至万隆乡（南武天）段道路改造提升工程进行公开招标，于 2026 年 06 月 30 日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。定标委员会按照定标原则、方法和程序，于 2026 年 07 月 10 日在开封市祥符区公共资源交易中心开标一室通过核查抽取法进行定标。现将本次中标结果公告如下：

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：省道 222（原 X020）祥符区范村乡（郭庄）至万隆乡（南武天）段道路改造提升工程

2.2 项目编号：HNHX-20260506

2.3 建设地点：开封市祥符区境内

2.4 投资金额：2946.7970 万元

2.5 项目概况：本项目涉及范村乡、万隆乡的公路改建、排水、桥涵、安全生命防护工程、绿化。完善村庄排水、补充必要的交安设施、补植路肩缺失的绿化、更换桥梁防撞护栏。其中道路总长合计 19.882 公里，路面宽度 9 米、11 米

2.6 标段划分：本项目共划分为二个标段

第二标段：省道 222（原 X020）祥符区范村乡（郭庄）至万隆乡（南武天）段道路改造提升工程监理

2.7 计划工期（服务期限）：

第二标段：随施工工期及缺陷责任期。

2.8 质量要求：合格。

2.9 招标范围：

第二标段：施工阶段及工程缺陷责任期的监理服务。

三、开标、评标、定标时间

开标时间：2026 年 06 月 30 日 09:20 分

评标时间：2026 年 06 月 30 日 10:30 分

定标时间：2026 年 07 月 10 日 15:00 分

四、评标、定标委员会成员名单：

1、评委组长：李凯

其他评委成员：陈锐、刘琼、高旭、万留强、林兴旺、张仲超

2、定标委员会组长：高旭

定标委员会成员：邢志航、韩天、贺威、翟耀鑫

五、核查信息

第二标段核查内容：信用信息查询、受贿行贿查询、诚信记录不良行为情况、国家企业信用信息公示系统查询、社保证明、资质证书、方案（具体详见招标文件）

核查未通过名单及原因：中鼎景宏工程管理有限公司、河南天平工程管理技术有限公司、所提供“保证旁站监理措施”缺少针对本项目的关键部位（过程），不符合招标文件要求及本项目实际需求，核查不通过。河南顺成建设工程管理有限公司、精源国际工程咨询有限公司：“对质量目标的理解和实现质量可行性论述”缺少实质性内容，核查不通过。河南省远华工程管理有限公司、河南卓建工程管理有限公司，所提供的“总体施工进度计划图”缺少“缺陷责任期”，未覆盖本项目完整监理服务期，核查不通过。

核查通过名单：河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司、建基工程咨询有限公司、河南恒基时代建设管理有限公司、恒之宇工程集团有限公司、郑州众诚建设咨询有限公司、河南省光大建设管理有限公司

六、中标人信息如下

中标单位全称：河南省光大建设管理有限公司

投标报价：竣工结算价的 1.36%

质量要求：合格

工 期：随施工工期及缺陷责任期

项目总监姓名：孟亚芳

证书名称：注册监理工程师证

证书编号：41013243

七、公示时间：2026 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 16 日

八、发布媒介

本公告在《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》同时发布。

九、提出异议的渠道和方式：

根据汴公管办（2020）13 号文规定，若投标人对上述结果有异议，可在公示期内在开封

市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。(本网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求)。

十、联系方式

招标人:开封市祥符区建祥实业有限公司

地址:河南省开封市祥符区青年大道455号

联系人:高先生

联系电话:18738966589

招标代理机构:河南浩玺工程管理有限公司

地址:河南省郑州市金水区丰产路街道东明路北269号德亿时代城5号楼1层101

联系人:魏玺、张春艳

联系方式:15638235160

监督部门:开封市祥符区交通运输局

联系电话:0371-26757779

