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本合同由下列双方于 2019 年    月     日在中国河南省开封市签署： 

甲方：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局），系按照中华人民共和国

（下称“中国”）法律依法组建和存续的开封市人民政府（下称“市政府”）职

能部门 

和 

乙方：                    【项目公司名称】，系按照中国法律依法设立及存

续的有限责任公司。 

鉴于： 

➢ 近年来，开封市持续加大水污染防治方面的基础设施投入力度，污水管网的

覆盖面积不断扩大，污水收集率显著提升，负责中心城区污水处理的西区净

水厂和东区净水厂已处于满负荷运行状态，超负荷运行情况也时有发生。另

外，由于城市框架扩大，规划区北部东京大道至连霍高速之间的城市区域迅

速发展，大量居民在该区域生活和工作，使得污水量出现急剧增加，目前该

区域污水通过仁和屯污水泵站提升后，远距离输送至开封市东区净水厂，加

重了东区污水系统管网和净水厂的运行负担，降低了系统的安全性，容易发

生环境污染状况。将大广高速以西、西环路以东、连霍高速以南、东京大道

和苹果园北路以北区域单独设施一个污水系统，同时新建北区净水厂负责处

理北区污水系统的污水，可以进一步优化和完善开封市城市污水系统，使得

开封市的污水得到妥善处理，减少对环境的污染和破坏。同时通过对城市污

水进行深度处理，使处理后污水达到城市污水回用设计标准进行回用，作为

可持续利用的水资源供给工业冷却水、农田灌溉以及城市景观用水、浇洒道

路和绿地用水，从而实现资源的重复循环利用。本项目建成后，有利于保护

城市水生态环境，有利于改善城市投资环境促进城市对外招商引资、促进城

市发展，对保持开封市经济的可持续发展具有重要意义。为引入社会资金、

丰富融资渠道，提高开封市北区净水厂及配套管网建设工程运作效率，开封

市人民政府拟采用采用PPP（政府与社会资本合作）模式实施开封市北区净水

厂及配套管网建设工程项目。 
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➢ 依据2019年6月10日《开封市财政局关于对<开封市北区净水厂及配套管网建

设工程PPP项目物有所值评价报告>进行审核的复函》（汴财办〔2019〕13号）

及2019年6月11日《开封市财政局关于对<开封市北区净水厂及配套管网建设

工程PPP项目实施方案>进行财政承受能力论证及审核的复函》（汴财办〔2019〕

14号），开封市北区净水厂及配套管网建设工程PPP项目实施方案通过了物有

所值评价及财政可承受力审核（下称“项目”）； 

➢ 依据2019年8月27日《开封市人民政府关于开封市北区净水厂及配套管网建设

工程PPP项目实施方案的批复》（汴政批复〔2019〕42号），市政府通过《开

封市北区净水厂及配套管网建设工程PPP项目实施方案》，决定采用BOT（建

设-运营-移交）运作方式实施开封市北区净水厂及配套管网建设工程PPP项目

（以下简称为“本项目”），甲方获得市政府的授权签署本合同； 

➢ 根据市政府批准的本项目实施方案，市政府已授权甲方作为本项目实施机构，

具体负责本项目组织实施和各项具体工作的安排。由开封市城市水务集团有

限公司（以下简称“水务集团”）负责代表政府出资，与经依法选定的本项

目社会资本共同出资成立一家有限责任公司，作为实施本项目投融资、设计、

建设、运营维护等各项工作的项目公司；在该项目公司中水务集团持45%股权，

社会资本持55%的股权。 

➢ 甲方于2019年9月2日发布《开封市北区净水厂及配套管网建设工程PPP项目

社会资本资方格预审公告》，并于2019年9月24日组织了资格预审评审。甲方

于2019年【 】月【 】日发布了《开封市北区净水厂及配套管网建设工程PPP

项目采购邀请》（采购邀请代公开招标公告），2019年【 】月【 】日发售了

本项目采购文件；【中标人名称】于投标截止时间之前提交了投标文件；甲

方根据《采购文件》中规定的程序和方法，组织评审小组对提交的投标文件

进行评审，经过澄清与谈判，最终确定【中标人名称】为中标人。 

➢ 根据市政府批准的本项目实施方案，在甲方依法确定【中标人名称】为本项

目的社会资本方后，应先由甲方与其【中标人名称】签订经本级人民政府审

核同意的本项目之PPP项目合同，在该社会资本与水务集团依据通过工商部

门审核并报甲方备案的《股东协议》、《公司章程》成立项目公司后，再由甲

方与该项目公司重新签署PPP项目合同及补充协议。 
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➢ 甲方经法定程序已确定【中标人名称】为本项目的社会资本方，并于【 】年

【 】月【 】日与【中标人名称】依据本合同内容签订了经本级人民政府审

核同意的本项目之PPP项目合同。 

➢ 【中标人名称】根据中国法律于2019年【 】月【 】日在河南省开封市与水

务集团通过工商部门核准正式成立了【项目公司名称】 ； 

➢ 甲方与乙方特此订立合同以规定乙方投融资、设计、建设和运营维护本合同

有关的项目设施，并在合作期满后根据本合同的规定将项目设施完好无偿地

移交给甲方或市政府指定的其他机构。 

为此，甲、乙双方达成如下合同，共同遵守执行： 
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第 1 条 定义和释义 

1.1 定义 

在本合同中，下述术语具有如下含义： 

“本合同” 指甲方与乙方之间签订的《开封市北区净水厂及配套管网

建设工程 PPP 项目合同》，以及日后可能签订的任何本合

同之补充修改协议和附件，上述每一文件均被视为并入本

合同。 

“项目/本项目/项目工程/

工程” 

指开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目。 

“日设计处理能力” 指开封市北区净水厂及配套管网建设工程设计处理规模，

总建设规模为 8 万 m3/d，一期建设规模为 5 万 m3/d，二期

建设规模为 3 万 m3/d。 

“补偿事件” 指乙方按本合同有权获得补偿的任一事件。 

“不可抗力” 指具有本合同第 15 条所规定的含义。 

“初步完工” 指根据第 8.7.11 条款确认的建设工程项目初步完工。 

“法律变更” 

 

指在生效日后，中国任何政府部门颁布、修改、废除或重

新解释任何适用法律，或甲方的上级政府部门在本合同签

订之后修改、批准、新增的重要额外条件导致 

(a)适用于乙方或由乙方承担的税收或关税发生变化； 

(b) 项目融资、建设、运营维护和移交要求发生变化； 

(c) 环境保护法律发生变化。 

适用上述法律变更的结果导致增加乙方的资本性支出或

运营成本，而严重损害其预期利益的情况。 
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“复印件” 本合同中所有需提交给另一方的文件复印件均应与原件

一致且加盖公章。 

“工作日” 指中国法定节假日以外的公历日。 

“建设期” 指开工日起至本项目商业运营日止的期间，详见本合同

第 2.2 条款规定。 

“开工日” 指项目工程开始施工之日，具体日期以取得施工许可且

项目监理工程师发出的开工令为准。 

“临时工程” 指各类为了实施和完成本项目以及修补任何缺陷所需要

的全部临时性工程。 

“接收点” 指由甲方提供的污水到达污水处理厂的地点。 

“交付点” 指经乙方按本合同约定处理后的污水交付给甲方的指定

地点。 

“进水水质标准” 指本合同第 11.3 条款中规定的进水水质标准。 

“出水水质标准” 指本合同第 11.3 条款中规定的进水水质标准。 

“基本水量” 指根据本合同第 12.1 条款约定的水量。 

“污水处理服务费” 指甲方根据本合同约定向乙方支付的污水处理厂处理污

水的服务费。 

“污水处理价格/污水处

理服务费单价 

指本合同第 12.2 条款中所述的以元/吨表示的污水处理服

务费单价。 

“批准” 指根据本合同的规定为乙方或为乙方将要进行的任何与

本项目进行融资、建设、运营维护和移交有关而需从政府

部门获得的书面许可、执照、同意或授权。 
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“谨慎运营惯例” 指根据适用法律的规定应遵守的运营惯例和在中国的大

部分污水处理厂/净水厂运营者为运营维护同类污水处理

厂/净水厂所通常采用或接受的惯例、方法和做法以及通行

的国际惯例和方法。 

“履约保函” 指乙方按照第 4.4 条款规定向甲方提供的保函。 

“认定保险赔款” 指乙方被要求获得并维持的保险所承保的事件发生时，如

果乙方遵守其在本合同项下获得并维持该等保险的义务

就有权获得的，但因乙方未遵守该等义务而无权获得的保

险赔款。 

“融资文件” 指与项目建设的融资相关的融资方案、贷款协议、担保协

议、保函和其他文件，但不包括： 

(a) 与股权投资者的认股书或股权出资相关的任何文件，或 

(b) 与提供履约保函相关的文件。 

“融资交割” 当下述条件具备时，视为完成融资交割： 

(a) 按照《采购文件》和融资文件的要求完成对乙方注册资

本的首期出资；以及 

(b) 乙方与贷款人已签署并递交所有融资文件，且融资文件

要求的获得首笔资金的每一前提条件已得到满足或被贷

款人放弃。 

“适用法律” 指所有适用的中国法律、法规、规章和政府部门颁布的条

例、办法、通知、通告、指令、命令及所有技术标准、技

术规范以及所有其他适用的强制性要求。 

“生效日” 指本合同自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式

签署并加盖公章之日。 
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“经营权” 指具有本合同第 3.1 条款规定的含义。 

“合作期” 指具有本合同第 3.2 条款规定的含义。 

“投标文件” 指【中标人名称】在【 】年【 】月【 】日向甲方提交的

开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目投标文

件以及应招标人要求而作出的所有书面澄清及补充文件。 

“提前终止通知” 指根据本合同第 16.4.2 条款发出的通知。 

“违约” 指本合同签约任何一方未能履行其在本合同项下的任何

义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本合同的作为

或不作为或不可抗力等。 

“违约利率” 指在违约当时适用的中国人民银行颁布的同期 1-5 年期贷

款基准利率加两个百分点的利率（如上浮两个百分点后，

违约利率标准超出了中国人民银行颁布的同期 1-5 年期贷

款基准利率的 150%，则违约利率按照中国人民银行颁布

的同期 1-5 年期贷款基准利率的 150%执行）。 

“项目设施” 指开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目场地

内由乙方投资建设安装的所有建筑物、构筑物、设备、设

施和其他与运营相关的资产。 

“一般补偿事件” 指乙方按本合同第 18.1 条款规定有权获得补偿的任一事

件。 

“移交日” 

 

指合作期结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的乙

方将项目设施移交给甲方或市政府指定的其他机构的其

他日期。 

“运营和服务范围/运营

维护范围” 

指本合同第 9.1 条款规定的服务范围。 
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“预计试运营日” 指本合同第 8.3.2 条款规定的预定开始试运营的日期，或

者双方约定的另一日期。 

“预计商业运营日” 指本合同第 8.3.2 条款规定的预定开始商业运营的日期，

或者双方约定的另一日期。 

“商业试运营日” 指本合同第 8.8.1 条款规定的自开始试运营日或视为同意

开始试运营当日。 

“商业运营日” 指本合同第 8.9 条款规定的商业运营日或被视为同意商业

运营日。 

“运营期” 

 

指本合同第 9.2 条款规定的运营期，即本项目获得竣工验

收批复且进入商业运营日起至合作期最后一日止。 

“运营年” 指运营期内任一年度期间，即每年的 1 月 1 日至 12 月 31

日的期间。但第一个运营年应在商业运营日开始，至该年

度的 12 月 31 日结束；最后一个运营年应在该年度的 1 月

1 日开始，至合作期结束之日止。 

“运营月” 指运营期内任一个月期间，即每月 1 日至该月的最后一个

日历日的期间。但第一个运营月应在商业运营日开始，至

该月的最后一个日历日结束，最后一个运营月应在该月 1

日开始，至合作期结束之日止。 

“运营日” 指每日从 00:00 时开始至同日 24:00 时结束的二十四小时。 

“月正常商业运营日数” 指任一运营月的公历日数扣除该月计划暂停日数和该月

不可抗力期间日数后的累计日数。 

“运营维护手册” 指根据本合同第 9.4 条款编制的手册。 

“政府部门” 指 
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(a) 中国国务院及其下属的部、委、局、署，中国的任何司

法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政

实体； 

(b) 河南省人民政府及其下辖政府职能部门； 

(c) 开封市人民政府及其下辖政府职能部门。 

1.2 释义 

1.2.1 在本合同中，除非另有明确规定，下述词语的释义如下： 

(a) “日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年； 

(b) “一方”按适用情况分别指甲方或乙方，包括其继承人和允许的被让与人

或受让人；“双方”指甲方和乙方，包括其继承人和允许的被让与人或受

让人； 

(c) 除非上下文另有所指，“元”指人民币元； 

(d) “包括”指包括但不限于； 

(e) 若规定支付任何款项或提交任何书面材料之日不是工作日，则应在该等

日期后的第一个工作日支付或提交； 

(f) 任何条款、段、附表或附件指本合同的条款、段、附表或附件； 

1.2.2 标题仅供查阅方便之用。 
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第 2 条 项目概况 

2.1 项目概况 

2.1.1 本项目全称为开封市北区净水厂及配套管网建设工程PPP项目。 

2.1.2 根据经批复的可行性研究报告，开封市北区净水厂及配套管网建设工程位于开

封市铁牛村东北角地块，开封市北区净水厂总建设规模为8万m3/d，占地面积

4.66公顷，一期建设规模为5万m3/d，占地面积2.90公顷，采用“AAO+MBR膜

技术+次氯酸钠消毒”的污水处理工艺，出水水质标准执行《地表水环境质量

标准》（GB3838-2002）中准IV类水排放标准，出水回用暂作为厂区自用水及

东郊沟的河道补水，后期根据相关的需求可用作绿化浇撒、农田灌溉、工业用

水等，服务范围为大广高速以西，西环路以东，连霍高速以南，东京大道、苹

果园北路以北，总收水面积23.3平方公里。净水厂尾水拟新建一条重力流出水

管线，向东排至东郊沟中，排放口的设置符合当地防洪排沥的相关标准要求。

经发改委批复的可行性研究报告中项目总投资为20603.50万元。 

2.1.3 本项目建设内容主要包括：（1）净水厂工程：开开封市北区净水厂，一期建设

规模为5万m3/d，远期建设规模3m3/d，总建设规模为8万m3/d；（2）配套管网

工程：沿东京大道向东至工农路再向北铺设DN1000开封市北区净水厂，污水管

道沿途设置收水预留支管，收集远期接入市政污水。 

2.1.4 本项目处理工艺主要包括：（1）污水预处理工艺：采用细格栅+曝气沉砂池+

精细格栅工艺； （2）污水二级处理工艺：采用 AAO 工艺； （3）污水深度

处理工艺：采用 MBR 膜工艺； （4）污泥处理工艺：采用重力浓缩+叠螺式

污泥脱水机工艺； （6）消毒工艺：采用次氯酸钠消毒工艺；（7）除臭工艺：

生物滤池除臭工艺。 

2.1.5 根据经批复的可行性研究报告，开封市北区净水厂及配套管网建设工程项目总

投资为20603.50万元，工程费用15236.97万元，工程建设其他费用3425.69万元，

预备费1493.01万元，建设期利息353.29万元，铺底流动资金94.53万元。因可研

编制单位已由政府方选定，项目建议书及可研编制费用政府已经通过预算支出，

此费用不计入项目公司对项目的总投资，即项目投资估算调整为20603.50-
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20.58-36.53=20546.39万元。同时，在考虑在可研总投资基础上通过设计阶段工

艺优化降低工程费用、不计算铺底流动资金的情况下，本项目实施方案财务测

算中项目投资额为20546.39-15236.97×9.5%-94.53=19026.62万元。原则上，通

过设计优化，初步设计概算金额不得超过19026.62万元，施工图预算的编制应

当以批准的概算为基础, 按照项目实际建设资金需求编制，并控制在批准的概

算总投资规模、范围和标准以内。本项目的项目全部建设成本以开封市审计局

（以下简称“市审计局”）出具的竣工财务决算审计报告确认的数额为准。 

2.1.6 本项目的第2.1条款中涉及的项目投资额和内容等项目概况最终以经审批的规

划设计等文件为准。 

2.2 建设期 

本项目建设期为 1 年。 

2.3 运作模式 

依据本项目经批复的实施方案，本项目采用 BOT（建设-运营-移交）运作方式，

即由乙方在合作期内负责本项目的投融资、设计、建设、运营维护、更新改造

项目设施。在运营维护期内，乙方提供污水处理服务；甲方依据本合同约定对

乙方进行考核，并依据考核结果向乙方支付污水处理服务费，甲方需将污水处

理服务费纳入跨年度的财政预算。合作期届满时，乙方将本项目设施无偿、完

好地移交给甲方或市政府指定的其他机构。 

2.4 项目投融资结构 

2.4.1 依据经市政府审批的项目实施方案，本项目投资总额约为19026.62万元；项目

资本金约为5707.98万元，由【中标人名称】与政府方出资代表开封市城市水务

集团有限公司（以下简称“水务集团”）共同出资组建【项目公司名称】；【项

目公司名称】注册资本为5000万元（项目公司注册资本最终以项目公司营业执

照中实际注册资本为准），除项目公司注册资本金以外的项目资本金部分，由

双方以货币或者适用法律规定的其他资产形式根据项目进展投入剩余项目资

本金约为707.98万元；项目资本金投入后的缺口部分由乙方融资解决。 
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2.4.2 依据经市政府审批的项目实施方案，水务集团持有乙方（备注：项目公司）45%

股权，【中标人名称】持有乙方（备注：项目公司）   %股权（如果中标人为

联合体，则联合体成员均需在项目公司中占股，且联合体牵头人在乙方（备注：

项目公司）中的持股比例高于45%）。 

2.4.3 项目债务融资由【中标人名称】负责协助乙方（备注：项目公司）通过合法融

资渠道进行筹集，可以以本项目项下政府授予的污水处理服务费的收益权为本

项目进行质押融资，但是在整个融资过程中，政府方（包括但不限于市政府、

甲方）不为融资提供任何担保，也不承担融资风险及相关责任。项目债务融资

确需股东担保增信的，由【中标人名称】按照其出资比例提供担保。 

2.4.4 甲方有权依据该计划及建设实际需求对乙方（备注：项目公司）融资情况、建

设资金到位情况及支付使用情况全过程进行监督（项目公司成立后，应开设建

设资金专户，专款专用、专户存储，并接受项目实施机构的监管。项目公司应

按计划进度安排计量支付工程款。严禁超计划支付或将建设资金用于项目外工

程）。 

2.5 回报机制 

本项目采用“政府付费”的回报机制。具体而言，乙方提供污水处理服务，甲

方依据本合同约定对乙方进行考核，并依据考核情况向乙方支付污水处理服务

费；乙方通过收取污水处理服务费收回投资，并实现合理的投资回报。 

根据开封市发展和改革委员会 开封市财政局 开封市城市管理局《关于调整我

市污水处理收费标准的通知》（汴发改价管[2017]494 号），自 2017 年 12 月 1

日起开封市区居民生活用水污水处理收费标准由 0.65 元/吨调整到 0.95 元/吨。

根据国家发展改革委《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》（发改

价格规〔2018〕943 号），“三、完善污水处理收费政策 加快构建覆盖污水处理

和污泥处置成本并合理盈利的价格机制，推进污水处理服务费形成市场化，逐

步实现城镇污水处理费基本覆盖服务费用…… （一）建立城镇污水处理费动

态调整机制。按照补偿污水处理和污泥处置设施运营成本（不含污水收集和输

送管网建设运营成本）并合理盈利的原则，制定污水处理费标准，并依据定期

评估结果动态调整，2020 年底前实现城市污水处理费标准与污水处理服务费
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标准大体相当；具备污水集中处理条件的建制镇全面建立污水处理收费制度，

并同步开征污水处理费”。预开封市将在 2020 年底前实现城市污水处理费标准

与污水处理服务费标准大体相当。 

根据 2019 年 3 月 7 日发布并实施的《财政部关于推进政府和社会资本合作规

范发展的实施意见》（财金〔2019〕10 号）“二、规范推进 PPP 项目实施……

（二）在符合上述条件的同时，新上政府付费项目原则上还应符合以下审慎要

求：1.财政支出责任占比超过 5%的地区，不得新上政府付费项目。按照“实质

重于形式”原则，污水、垃圾处理等依照收支两条线管理、表现为政府付费形

式的 PPP 项目除外”，本项目属于采用收支两条线管理、表现为政府付费形式

的 PPP 项目。 

为明确政府付费资金的来源，增强社会资本参与本项目的积极性，市政府同意

将本合同中约定的政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划，即市政府同意

将本合同中涉及的污水处理服务费纳入跨年度财政预算和中期财政规划。 
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第 3 条 经营权和合作期 

3.1 经营权 

3.1.1 乙方在合作期内自行承担费用、责任和风险，负责项目工程的投融资、设计、

建设、运营维护和更新改造，按照本合同的约定获得污水处理服务费。合作期

届满，乙方需将项目设施及为本项目配置的资源等完好无偿移交给甲方或市政

府指定的其他机构。 

3.1.2 在合作期内，若乙方根据适用法律及本合同的规定拟采用项目设施开展其他经

营性业务的，必须事先报经甲方书面同意。届时双方应签订补充协议明确经营

方式和收益分享机制等内容。乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的

实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为，否则甲方有权兑取履约

保函。未经甲方事先书面同意的，乙方不得开展前述经营性业务，否则甲方有

权兑取履约保函。 

3.1.3 除本合同特别约定外，乙方在合作期内不得对外投资或从事本合同第3.1.1条款

及第3.1.2条款约定的经营范围之外的其它经营活动。 

3.1.4 乙方营业期限终止时间应至少不早于缺陷责任期终止之日，即乙方（备注：项

目公司）公司章程中约定的营业期限自公司营业执照签发之日起计算不少于三

十一（31）年（含）。 

3.1.5 甲方应保持乙方的经营权在整个项目合作期限内始终有效，维护经营权的完整

性，项目合作期限内不以任何方式将经营权授予第三者。 

3.2 合作期 

除依本合同第 16 条提前终止或第 8.3.5 条款、第 15.5.2 条款延长，本项目合

作期为 30 年（建设期为 1 年，运营期为 29 年，如建设期时间调整，运营期保

持不变，并相应调整合作期限）。合作期届满时，乙方应向甲方办理相关终止

手续或双方依据适用法律重新协商延长事宜，同等条件下，乙方对获得本合同

项下的经营权享有优先权。 
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第 4 条 声明和保证 

4.1 甲方的声明 

甲方在此向乙方声明，在生效日： 

4.1.1 甲方已获得市政府的授权和批准签署本合同； 

4.1.2 甲方具有签署和履行本合同及其附件、补充协议的法人资格和权利； 

4.1.3 如果甲方在本合同第4.1条款下所作的声明被证明在做出之时存在实质方面不

属实，并且该等不属实严重影响本合同项下的项目顺利进行，乙方有权根据第

16.2条款的规定终止本合同。 

4.2 乙方的声明 

乙方在此向甲方声明，在生效日： 

4.2.1 乙方已经依据中华人民共和国法律正式成立并注册，具有签署和履行本合同、

与项目相关的其他合同、融资文件的法人资格、权利和能力； 

4.2.2 乙方承诺：乙方的注册地、纳税地均为开封市。乙方的注册按照国家现行法律、

法规等相关规定执行。乙方的注册资本为       万元，股东为                 

【中标社会资本名称】和水务集团，股权比例为55 %：45 %； 

4.2.3 乙方作为项目法人，在合作期内拥有本项目的设施使用权和经营权，完全有能

力承担本项目的所有权利义务，如乙方不能履行或不能完全履行本合同中的任

何义务时，乙方股东【中标社会资本名称】负连带责任； 

4.2.4 本项目乙方自筹资金完成项目建设，其中乙方的资本金不低于项目总投资的

30%，融资比例不超过70%。当生活污水进水量超过本项目设计的处理能力时，

在获得甲方批准及书面同意，并经法定程序乙方中选后，由乙方负责建设二期

扩建工程，乙方应及时追加投资并按照国家规定的建设程序建设二期扩建工程

并相应增加资本金。乙方已经为本合同的履行准备了足够的资金、人员和设备，

将从财务、设备和技术力量等一切可能与本合同的履行有关的方面确保本合同
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项下各项义务的履行。乙方将按照适用法律及项目公司章程的规定，确保各类

资金及时到位； 

4.2.5 乙方已经取得了与签署和履行本合同有关的一切内部、外部的授权和许可，本

合同一经签署，即对乙方具有完全的法律约束力，签署和履行本合同的义务、

条款和条件不会导致乙方违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强

制性规定，不会导致乙方违反其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引

致任何利益冲突； 

4.2.6 乙方已完成了本项目的尽职调查，了解了本项目目前的基本条件和主要情况； 

4.2.7 乙方应确保在合作期内任何时候，投入的资金满足项目的建设、运营需要； 

4.2.8 如果乙方在本合同第4.2条款下所作的声明被证明在做出之时在实质方面不属

实，甲方有权终止本合同。 

4.3 不限制甲方的权利 

本合同不限制甲方的法定权利，甲方有权根据法律、法规和本合同的约定对乙

方在本合同项下的工作进行监管。 

4.4 履约保函 

4.4.1 自本合同生效日起三十（30）日内，乙方应向甲方提交按照附件六的格式出具

的符合第4.4.2条款及第4.4.4条款约定的甲方作为受益人的履约保函，以保证乙

方按照本合同的条款和条件履行本合同项下的各项义务。第4.4.2条款中的建设

期履约保函也可由施工单位提交。 

4.4.2 履约保函类型及金额 

履约保函应由甲方可接受的中国境内的金融机构出具，（第一份履约保函）生

效日至本项目全部工程竣工验收合格日履约保函（即建设期保函）金额为人民

币伍佰万元整（¥5,000,000）；本项目全部工程竣工验收合格日至合作期终止前

一（1）年履约保函（即运营维护保函）金额为人民币贰佰万元整（¥2,000,000），

合作期终止前一（1）年至缺陷责任期结束履约保函（即移交维修保函）金额

为人民币叁佰万元整（¥3,000,000）。 
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4.4.3 如乙方延期提交履约保函，则视其放弃本项目，甲方有权终止本合同。 

4.4.4 履约保函有效期 

(a) 乙方应保证所提供的履约保函在自保函开立日起至缺陷责任期届满之日

止的期间内持续有效。 

(b) 乙方可以开立多份生效日首尾相连的履约保函，但每份保函的有效期不

得低于十二（12）个月。每份履约保函（下称“旧履约保函”）有效期届

满前至少三十（30）日乙方应向甲方提交一份金额符合第4.4.2条款规定的

用以替换旧履约保函的履约保函（下称“新履约保函”），新履约保函自

旧履约保函有效期届满日次日起生效。 

(c) 在合作期正常结束的情况下，最后一份保函的有效期应至第14.9条款所规

定的缺陷责任期结束之时止。根据本合同第 16 条的规定被提前终止的

情况下，乙方应根据第16.9条款提交一份新的履约保函。 

(d) 如果乙方未按照上述规定及时更换保函或者延长最后一份履约保函的有

效期，甲方有权全额兑取旧履约保函或最后一份履约保函的全部金额。 

4.4.5 履约保函的兑取 

(a) 除非本合同另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本合

同项下的义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本合同的约定承

担违约责任，甲方有权兑取履约保函的全部或部分金额； 

(b) 如果乙方未按照第4.4.6条款的规定按时补充履约保函的金额，甲方有权

兑取履约保函届时所剩余的全部金额； 

(c) 如果乙方未按照第4.4.4条款的规定在每份履约保函到期日至少三十（30）

日之前向甲方提交用以替换的履约保函，甲方有权兑取履约保函的金额。 

(d) 甲方在根据本条款兑取履约保函任何金额之前，应向乙方发出书面通知

并告知乙方甲方兑取的理由和拟兑取的履约保函金额。 

4.4.6 恢复履约保函的金额 

若甲方在合作期内根据本合同的规定兑取履约保函项下的金额，乙方应在履

约保函被兑取之日起的三十（30）日内将履约保函补充至第 4.4.2 条款中规定
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的金额，并向甲方出示其已经恢复履约保函金额的证明。 

4.4.7 履约保函的解除 

在履约保函有效期届满之日，在兑取完由该份履约保函担保的所有款项，并

清偿完该份履约保函有效期届满之日前乙方根据本合同的规定应支付的所有

款项后，甲方应同意解除该份履约保函届时未兑取的余额。 

4.4.8 甲方行使兑取履约保函的权利不损害甲方在本合同项下的其他权利，并且不应

解除乙方履行本合同项下的义务。 

4.4.9 各阶段履约保函到期后，或乙方提交下一阶段保函后，如乙方需收回保函的，

甲方应在乙方提出之日起三（3）个工作日内退回。 
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第 5 条 双方的一般权利和义务 

5.1 甲方的一般权利 

5.1.1 在遵守、符合适用法律要求的前提下，甲方有权对乙方履行本合同项下的义务

进行监督和检查，但甲方并不因其开展有关监督、检查工作而承担任何责任，

且并不解除或减轻乙方应承担的任何义务或责任。 

5.1.2 有权对本项目的建设进行总协调。 

5.1.3 由甲方负责施工图确认后的施工监理招标工作，招标选定监理单位后，由监理

单位具体负责项目质量、安全、进度等方面的管理。项目公司成立后，由甲方、

乙方（备注：指项目公司）及监理单位签订三方《监理合同》，乙方需按照本

合同约定及监理合同约定及时将监理费用支付给监理单位，监理费用计入项目

全部建设成本。 

5.1.4 有权对乙方融资情况、建设资金到位情况及支付使用情况全过程进行监督；设

备、材料的采购等依法应当招标的，甲方有权对此进行监督。 

5.1.5 有权对本项目建设全过程，以及运营维护本项目的实施全过程，进行抽查、检

查、了解、监督。 

5.1.6 有权对乙方及其总承包商、专业分包商和设备供应商的重要人员进行审核，以

及建议对不胜任工作的相关人员予以更换。 

5.1.7 有权在本项目工程建设期要求乙方提交建设相关文件（包括但不限于施工文件、

建设进度和质量控制报告等）并对项目设施的建设进行监督，如发现存在违约

情况，有权根据本合同进行违约处理。 

5.1.8 有权在本项目运营维护期要求乙方提交运营维护记录并对项目设施的运营维

护情况进行监督，对安全质量进行评估，如发现存在违约情况，有权根据本合

同进行违约处理。 

5.1.9 有权派出监督员或指定任何代表在任何时候进入本项目经营场所，以检查本项

目的运营和维护情况，但甲方应尽量减少该等检查对本项目运营可能产生的干
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扰。甲方指定的代表有权检查乙方的生产记录、设备检修和检测记录。乙方应

对甲方指定的代表提出的问题作出合理解答。 

5.1.10 甲方有权根据国家相关法律及规章制度制定乙方运营考核细则，月度考核结果

作为污水处理服务费的主要支付依据。 

5.1.11 在乙方违反本合同有关规定的情况下，甲方有权根据本合同约定获得赔偿。 

5.1.12 在乙方严重违约时，有权依据第 16 条提前收回经营权，并终止本合同。 

5.1.13 在合作期内，有权要求乙方配合由于城市规划等相关规划调整导致需要对本项

目工程进行的改建。 

5.1.14 在合作期内，政府方股东在重大事项（主要指关系到社会公共利益、公众安全、

国家安全等的事项）中享有一票否决权。 

5.1.15 乙方处理后的污水出水所有权归政府方，未经政府方的事先书面同意，乙方不

得将处理后的污水出水提供给任何第三方。 

5.1.16 遇到紧急情况，在严重影响公众利益的情况下，可依法对乙方进行临时接管。 

5.1.17  按照有关法律法规和政府管理的相关职能规定，行使政府监管的权力。 

5.1.18 在合作期届满时，有权无偿取得本项目的项目设施。 

5.1.19 甲方有权享有本合同和法律、法规、规章规定的其它权利。 

5.2 甲方的一般义务 

5.2.1 甲方应始终遵守所有的适用法律和本合同的规定。 

5.2.2 甲方已完成由专业资质机构出具的本项目的可行性研究报告（以下简称“可研”）

文件编制并报政府相关部门审批，相关费用甲方已支付，由甲方承担，不计入

项目全部建设成本。 

5.2.3 在乙方提出适当的要求的前提下，甲方应尽最大努力协助乙方从有关政府部门

获得、保持和续延项目所需的应由乙方办理的一切许可、执照和批准。若因现

行法律法规规章的原因，部分批准无法以乙方的名义取得，双方同意以甲方的

名义申请并取得相关批准，相关费用由乙方支付，列入项目全部建设成本。但
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届时以甲方的名义申请并取得相关批准时，不影响乙方在本项目建设中的法律

地位、责任或权利义务。 

5.2.4 在建设期内协助乙方协调其与相关政府部门的关系，协助推进项目建设环节的

申报和审批工作。 

5.2.5 维护本项目在建设期间周边环境的安全、稳定，积极配合乙方协调解决与周边

居民及单位可能发生的纠纷。 

5.2.6 按照工程进度计划向乙方提供项目建设用地。 

5.2.7 协助乙方进行其他项目交叉施工的协调。 

5.2.8 落实乙方享受开封市同期PPP项目的优惠政策，协调各政府相关职能部门，有

效打击欺行霸市行为，维护正常的市场秩序，确保项目建设、运营的顺利实施。 

5.2.9 甲方应及时办理项目入库相关手续，在符合相关法律规定的情况下确保本项目

纳入财政部PPP综合信息平台项目管理库。 

5.2.10 在本项目工程建成后，按照本合同规定的考核标准对乙方进行考核，并及时根

据考核结果按照本合同约定支付污水处理服务费。 

5.2.11 甲方应会同相关政府职能部门，确保将本项目所涉及的污水处理服务费全部纳

入开封市跨年度财政预算和中期财政规划。 

5.2.12 在乙方提出调价申请后，甲方应按照本合同的约定对污水处理服务费单价进行

调整。 

5.2.13 甲方应制订临时接管项目设施及其运行的应急预案，以保证社会公众的利益。 

5.2.14 在本合同约定的提前终止条件成立后，甲方应按第 16 条的约定向乙方支付提

前终止补偿金。 

5.2.15 甲方应根据本合同约定接收项目及相关资料。 

5.2.16 甲方在合作期内对乙方的运营质量按国家的行业技术规范进行定期检测，同时

负责对本项目设施的维护进行监管。 

5.2.17 依据适用法律和本合同规定对乙方进行监督检查时，不应不合理地干预项目设

施的正常建设和运营维护。 
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5.2.18 甲方应保证乙方的经营权在整个合作期内始终有效。 

5.2.19 其他本合同有约定但并未在前述条款中列明的甲方义务。 

5.2.20 恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。 

5.3 乙方的一般权利 

5.3.1 有权获得本项目的经营权，负责投融资、设计、建设和、运营维护和更新改造

项目设施。 

5.3.2 对本项目提供运营维护服务，依照本合同的约定收取污水处理服务费。 

5.3.3 有权依据本合同的约定提出调价申请。 

5.3.4 依据适用法律规定及本合同约定方式确定总承包商、专业分包商、设备材料供

应商等项目参建单位。 

5.3.5 按照国家有关规定，独立享有并行使本项目相关的投资权、建设权及项目管理

权。 

5.3.6 为本项目融资的目的，可以在不影响本项目正常运营的情况下，将取得的收益

权进行质押。 

5.3.7 享受适用法律规定的可适用于乙方的各项减、免税和优惠政策。 

5.3.8 在满足本项目总目标和本合同约定的前提下，享有对人员、材料、设备的调配

权。 

5.3.9 在甲方违反本合同有关规定的情况下，乙方有权根据本合同约定获得赔偿。 

5.3.10 在甲方严重违约的情况下，有权要求提前终止经营权，并根据本合同的约定获

得相应补偿。 

5.3.11 其他本合同有约定并未在前述条款中列明的乙方权利。 

5.4 乙方的一般义务 

5.4.1 依照本合同的约定方式接受甲方对乙方融资情况、资金到位情况及资金使用情

况的监督。 
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5.4.2 乙方应从有关政府部门获得、保持和续延项目所必需的应由乙方办理的许可、

执照和批准。乙方负责按适用法律的要求及时办理项目的工程报建手续，包括

申请并获得项目的建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，并承担相应费

用。 

5.4.3 乙方应于本合同生效后三（3）个月内完成本项目初步设计、报政府相关部门审

批；在初步设计批复后三（3）个月内完成施工图设计报政府相关部门和审图机

构审查，乙方承担相应费用。 

5.4.4 配合甲方办理本合同项下乙方所负责工程需要的确保工程能够正常开工及顺

利实施的相关手续，进行其他项目交叉施工的协调。 

5.4.5 按照与甲方及监理单位签订三方《监理合同》及甲方出具的付款通知及时、足

额向监理单位支付监理费用。 

5.4.6 乙方应负责筹措项目工程建设投资资金，按工程进度计划投资建设，并确保投

入资金满足本项目实施的需要。同时依照本合同的约定方式接受甲方对乙方融

资情况、资金到位情况及资金使用情况的监督。 

5.4.7 乙方自行承担本项目融资风险，【中标社会资本方名称】承担连带责任。 

5.4.8 严格按照适用法律、法规、河南省行政法规及政府规章、工程建设规范标准的

规定和经批准的施工图设计文件完成工程建设，确保质量、工期、安全文明施

工，除本合同约定建设期可以顺延的情况外，按本合同约定时间将验收合格的

工程投入使用，以及提供运营维护服务。 

5.4.9 配合甲方根据本项目建设情况的需要进行的总协调，并及时向甲方及政府相关

职能部门汇报项目实施过程中的重大问题。 

5.4.10 按照本合同中明确的建设进度和建设标准完成本项目的建设，自行承担建设相

关的一切费用、责任和风险，并购买建设期保险。 

5.4.11 负责协助甲方实施公配管线迁改工作，如绿化、供水、排水、燃气、热力、供

电、通信等。 

5.4.12 乙方应确保工程质量符合国家及河南省有关施工质量验收标准，包括但不限于

《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《城市污水处理工程项目建
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设标准》（2001年修订）、《室外排水设计规范》（GB50014）、《城镇给水

排水技术规范》（GB50788）、《室外给水设计规范》（GB50013）、《建筑

给水排水设计规范》（GB50015）、《泵站设计规范 》（GB50265）、《城市

给水工程规划规范》（GB50282）、《城市排水工程规划规范》（GB50318）、

《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069）等有关规定。 

5.4.13 在整个运营维护期内，根据本合同的规定，自行承担费用、责任和风险，（按

本合同约定的标准）管理、运营维护项目设施，并购买运营维护期保险。 

5.4.14 遵守有关公共卫生和安全的适用法律及本合同的规定，履行保护环境的责任： 

(a) 乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律及本合同的规定，确保

项目设施的安全管理、运营和维护； 

(b) 乙方不应因项目设施的建设和运营维护而造成道路场地（包括土壤、地下

水或地表水、扬尘及空气）或周围环境的环境污染； 

(c) 乙方在项目设施的建设和运营维护期间应采取一切合理措施来避免或尽

量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰；但对生效日前已经存在

的或潜在的，因第三方的作为或不作为引起的，或者政府方导致的环境污

染及安全隐患，乙方不承担责任。  

5.4.15 乙方应当在下列事项出现后七（7）个工作日内向甲方提交书面备案报告，报告

该等事项的具体内容。甲方在收到乙方提交的上述报告或备案材料后七（7）个

工作日内应提出反馈意见： 

(a) 乙方董事长、董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人

员的确定或发生人员变更； 

(b) 乙方签署的可能对经营权业务有重大影响的合同、协议或意向书； 

(c) 其他对乙方经营权业务有重大影响的事项。 

5.4.16 乙方应接受政府相关职能部门和甲方根据适用法律和本合同的规定对乙方运

营维护项目设施的监督管理，并为政府相关职能部门、甲方或市政府指定的其

他机构履行上述监督管理权利提供相应的工作条件，并应根据本合同以及政府

相关职能部门和甲方的要求，及时向其报送有关资料。 
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5.4.17 乙方应按照适用法律要求，购买并安装在线监测装置，并与环境保护行政主管

部门联网，同时纳入甲方指定管理系统。 

5.4.18 乙方应依据适用法律要求和本合同约定，建立公众监督机制，依法公开披露相

关信息，接受社会公众的监督。 

5.4.19 如未来甲方利用本项目申请国家专项资金的，乙方应尽最大努力提供协助。 

5.4.20 乙方应接受甲方或市政府指定的其他机构依据适用法律和合同的规定对其进

行的临时接管和其他管制措施。 

5.4.21 乙方应为甲方驻场人员提供必要的监管办公条件，保障在线监管设施设备正常

运行。 

5.4.22 乙方应遵守在紧急情况下接受政府征用的义务。 

5.4.23 按本合同约定对本项目进行调试测试、完工验收、试运营、竣工环境保护验收、

竣工验收和移交，并依法承担相应的质量责任。 

5.4.24 除另有约定外，依法缴纳因实施本项目应缴纳的税款和政府规费。 

5.4.25 由乙方完成的项目工程应完全符合适用法律要求和本合同中规定的预期目标。

工程应包括为满足甲方的要求或本合同隐含或由乙方的任何义务而产生的任

何工作，以及本合同中虽未提及但推论对工程的稳定、完整或安全、可靠及有

效运行所必须的全部工作。 

5.4.26 乙方应在约定完工日前实施和完成项目工程，包括提供施工文件。乙方应为项

目的实施、完工、竣工以及修补缺陷而提供所需要的工程管理、工程技术、监

督、乙方的设备、劳务、工程设备和材料、临时工程以及所有其他内容。工程

实施之前，乙方应完全理解甲方的需求。乙方应将甲方的要求或参照项中出现

的任何错误、失误或缺陷通知甲方。甲方在收到此类通知后应做出是否采用的

决定并相应地通知乙方。 

5.4.27 不管甲方是否给予了批准或同意，乙方应对全部现场作业、所有施工方法以及

全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。 

5.4.28 乙方应按本合同规定配合项目工程完工验收、竣工环境保护验收和竣工验收，

负责解决验收中工程质量问题。 
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5.4.29 乙方应保证为本项目签订的工程文件、融资文件符合适用法律，并与本合同不

相抵触。 

5.4.30 乙方应按开封市有关档案管理的规定，负责编制项目档案，提供给甲方。 

5.4.31 乙方应履行适用法律及本合同规定的其他义务。 

5.4.32 恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。 
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第 6 条 项目前期工作和融资交割 

6.1 前期工作及前期费用 

6.1.1 根据市政府对本项目前期工作的安排，以下项目前期工作由甲方或市政府指定

机构负责组织或协调相关部门实施： 

(a) 工程项目立项及审批工作； 

(b) 可行性研究报告编制单位的确认工作； 

(c) PPP项目咨询服务机构的确认工作； 

(d) 监理单位的招标、确认工作； 

(e) 红线内的征地、可能的拆迁、安置和补偿工作； 

(f) 项目用地红线内的土地平整。 

6.1.2 除甲、乙双方另有约定外，第6.1.1条款规定中未列明的本项目所涉及的其他各

项建设工作，均分别作为乙方建设工程项目，由乙方或相关单位负责实施。 

6.1.3 前述第6.1.1(a)(b)(c)条款工作中所涉及的费用均由甲方承担，相关费用不计入

项目全部建设成本（即不计入项目总投资）。第6.1.1(d)(e)(f)条款工作中所涉及

的符合本合同约定的费用均由乙方承担，乙方应按照合同约定将相应费用支付

给相关单位，乙方实际承担的此部分资金经甲乙双方确认列入项目全部建设成

本。 

6.1.4 以下工作由乙方负责实施，并由乙方直接向其合同相对方付款： 

(a) 乙方负责依法委托具有相应资质的第三方机构（单位）完成项目的环境影

响评价报告、地质勘察设计、初步设计、施工图设计等文件的编制，负责

完成有关文件的批复，并承担全部责任与费用，所需费用列入项目全部建

设成本（即计入项目总投资）； 

(b) 乙方负责依法选择具有相应资质的承包商进行项目建设施工，所需费用

列入项目全部建设成本（即计入项目总投资）。 

(c) 施工所需电源由乙方与供电部门直接签订合同，所需费用列入项目全部
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建设成本； 

(d) 负责配合甲方 公配管线迁改工作，如绿化、供水、排水、燃气、热力、供

电、通信等，所需费用列入项目全部建设成本。 

6.1.5 对于其他项目前期工作和相关费用，按实际发生情形由甲、乙双方协商后确定。 

6.2 项目前期工作安排 

6.2.1 对于双方约定由甲方或其指定机构负责实施的属于前期工作的各项工作，其中

部分工作甲方或其指定机构已在本合同签订前完成，还有部分工作正在进行中

或准备中。对于甲方或其指定机构尚未完成的前期工作，甲方或其指定机构工

作进度应满足本项目总体进度计划的需要，其中，对于甲、乙双方约定有具体

完成期限的，甲方或其指定机构应在该期限内完成。 

6.2.2 甲方或其指定机构开展前期工作时需要乙方提供资料和予以其他合作的，乙方

应积极配合甲方或其指定机构工作。 

6.2.3 甲方协助乙方办理项目施工许可证等相关的项目建设手续。 

6.2.4 甲方或其指定机构应在满足本项目总体进度计划需要的前提下，完成甲、乙双

方约定的应由甲方或其指定机构负责的其它前期工作。 

6.3 融资交割 

6.3.1 生效日后六十（60）个工作日内，乙方应完成融资交割。 

6.3.2 乙方在完成融资交割后七（7）个工作日内，应向甲方书面确认融资交割完成，

并提交所有已签署的融资文件的复印件，以及甲方合理要求的证明融资交割已

实现的任何其他文件。 

6.3.3 若乙方未能在生效日后六十（60）个工作日内完成融资交割，或在完成融资交

割后七（7）个工作日内不能向甲方证明其融资交割完成，且在甲方提出要求后

三十（30）日内仍未完成，则甲方有权兑取履约保函。 
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6.3.4 为完成本项目的融资交割，乙方可以根据适用法律的规定和本合同的约定，在

取得甲方的书面同意后，将其在本合同项下取得的污水处理服务费收费权进行

质押，详见第17.2.2(c)条款。 

6.3.5 若乙方采用其他合法合规方式能够保证项目建设资金充裕的，视为完成融资交

割，则甲方不追究乙方的责任。 

6.3.6 因政府方原因（如股权转让问题、项目纳入PPP项目库问题、四证办理问题等），

导致融资交割未能如期进行的，第6.3.1条款、第6.3.3条款中的约定的融资交割

时限予以延期。 
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第 7 条 项目工程用地 

7.1 征地拆迁 

7.1.1 本项目所涉及的建设用地的审批手续、征收征用和相应的拆迁、安置补偿工作

由甲方负责协调相关部门组织实施，由政府相关部门负责项目用地的规划、选

址、土地征用、拆迁安置、拆迁补偿等工作，相关费用计入项目总投资。 

7.1.2 建设期内，甲方应会同有关部门优先保证项目建设所需要的临时用地，并协助

乙方办理有关临时用地手续。由于临时用地产生的各种费用由乙方支付。 

7.2 土地使用权 

7.2.1 本项目建设用地采用划拨方式取得，将项目所用土地使用权划拨至甲方名下，

建设用地土地使用权证由甲方办理，甲方需将土地按建设需求无偿提供给乙方

供其建设使用。 

7.2.2 征地、拆迁补偿费由乙方承担，计入项目全部建设成本（即项目总投资）。 

7.2.3 如合作期根据本合同的规定延长，则甲方应协助乙方依法申请延长土地使用权

的期限。 

7.2.4 本项目暂定用地为2.90公顷（以政府批件为准），如后期需要调整，可另行约

定。 

7.3 对土地使用权的限制 

7.3.1 乙方有权为本项目之目的合法的使用本项目所涉及的土地和合法出入项目工

程场地。 

7.3.2 本项目土地仅为本项目建设和运营维护之用，未经甲方书面同意，乙方不得将

项目所用建设土地变更土地用途、对外转让、出租、出借、抵押第7.2条款项下

的土地使用权及在其上设置任何他方权利，也不得用于工程建设、运营维护之

外的任何目的和用途。 
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7.3.3 乙方应当根据适用法律、与甲方以及有关政府部门签订的与取得本合同项下土

地使用权有关的法律文件的要求，合理使用本合同项下的土地使用权，如因乙

方违反适用法律、本合同和其他有关法律文件的要求使用土地给第三方造成损

失的，乙方应当赔偿给第三方造成的损失。 

7.4 土地的适用性和土地的状况 

7.4.1 乙方已察看并检查了场地，充分了解该等土地及其周围的状况，包括地下土壤

状况、通道和设施关联物。对于上述任何土地的状况，甲方不对乙方做出任何

声明和保证。乙方接受该土地并作为本合同项下经营的目的使用。 

7.4.2 乙方对场地上于乙方取得本项目用地土地使用权之前发生的环境污染不承担

责任；乙方对乙方取得本项目用地土地使用权起由乙方导致的、或因乙方作为

或不作为的行为而加重的环境污染应依法承担相应的责任。 

7.5 有关土地状况的资料 

7.5.1 乙方已审查和核实了本合同项下土地使用权及其周围区域的状况和适用性进

行描述的资料和文件（以经甲乙双方签字确认的移交清单中的资料和文件为

准），乙方应自行验证并判断该等文件、资料可能存在的任何错误、不正确或

遗漏； 

7.5.2 甲方对该等文件、资料的真实性、完整性和准确性不承担任何法律责任（甲方

提供的该等文件、资料存在造假、不实、无效、过期等情况除外）。 
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第 8 条 项目建设 

8.1 参建单位 

8.1.1 勘察设计 

(a) 本项目工程勘察设计单位为【中标人名称，注：如中标人为联合体，则应

为联合体设计单位】，由乙方与【中标人名称，注：如中标人为联合体，

则应为联合体设计单位】签订《设计合同》，负责【中标人名称，注：如

中标人为联合体，则应为联合体设计单位】的具体管理，督促【中标人名

称，注：如中标人为联合体，则应为联合体设计单位】完成本项目的勘察

设计工作，以及在勘察设计中所涉及的各种专项评估、评审文件编制及审

批，发生的相关费用计入项目全部建设成本（相关费用由乙方承担）。 

(b) 甲方有权对上述文件进行审核，同时有义务协助上述报批工作。 

(c) 未经甲方和市政府相关部门批准设计文件，乙方不得组织工程建设。 

(d) 在设计方案未出现不符合国家法律、法规或者强制标准的前提下，乙方有

权最终决定本项目采用的技术工艺路线，甲方、开封市财政局及市评审中

心有权就此提出建议。工艺路线须经过专家评审论证，并且甲方、开封市

财政局及开封市市评审中心有权委托技术咨询机构或专家进行技术论证。 

(e) 乙方应对项目设施及其中各部分的技术可行性、运行能力和可靠性负全

部责任，市政府主管部门对乙方的任何审批或批复不应被视为以任何方

式解除乙方在本合同项下的义务。因乙方设计缺陷、遗漏导致项目后续需

追加投资进行改进时，由乙方自行承担，并且此投资在污水处理服务费调

价时不予考虑。 

(f) 本合同第8.1.1(a)条款产生的费用计入项目全部建设成本（即计入项目总

投资）。但本合同第8.1.1(a)条款产生的费用不得超过经市评审中心评审

后的工程概（预）算中相关费用金额，超过的部分由乙方自行承担，不计

入项目全部建设成本，且此超额部分在污水处理服务费调价时不予考虑。 

(g) 在符合并遵守本合同约定的前提下，甲方有权向乙方提出本项目的技术
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优化方案。甲方对乙方提出的技术优化方案的书面意见不应被视为甲方

以任何方式解除乙方在本合同项下的义务。 

(h) 本项目的各阶段设计按照国家法律和行业规定要求进行。乙方应严格按

批准的设计文件组织建设。 

8.1.2 监理单位 

(a) 本项目所需的工程监理单位由甲方负责通过招标方式确定，原则上本项

目监理费用不得超过经市评审中心评审后的工程概（预）算中监理费用金

额； 

(b) 监理单位具体负责项目质量、安全、进度等方面的管理，甲方负责监理单

位的具体管理。 

(c) 由甲方、乙方（备注：指项目公司）及监理单位签订三方《监理合同》，

乙方需按照本合同约定及监理合同约定及时将监理费用支付给监理单位，

监理费用计入项目全部建设成本。 

(d) 乙方或其选定的总承包商、专业分包商、设备材料供应商等所有参建单位

均应接受监理单位的监理，不得以任何形式逃避监理或回避监理机构提

出的合理整改意见，不得以任何形式与监理人员进行可能有碍监理人员

公正行使监理职责的交往。 

(e) 监理单位将每月签署确认的关于项目进度、质量、工程量等文件资料定期

报送甲方，报送的文件资料作为计算项目全部建设成本的依据之一。 

8.1.3 总承包商、专业分包商、设备材料供应商 

(a)  项目工程的建设应采用施工总承包的形式进行。乙方可将相应的施工任

务直接委托给【中标人名称，注：如中标人为联合体，则应为联合体施工

单位】，且乙方与【中标人名称，注：如中标人为联合体，则应为联合体

施工单位】签署的施工总承包合同需提交甲方备案。 

(b) 本项目建设费用计入项目全部建设成本；本项目建设费用不得超过经市

评审中心评审后的工程概（预）算中建设费用金额，超过的部分由乙方自

行承担，不计入项目全部建设成本（即项目总投资）。 
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(c) 对于乙方的分包、转包等工程，甲方有权根据国家法律法规和相关行业规

范进行监督，甲方有权要求乙方及时制止和处理总承包商以及相关专业

分包商的违法行为，并追究乙方的其他违约责任。对于乙方因此增加的建

设成本及遭受的其他损失，均不得计入项目全部建设成本（即项目总投

资）。 

(d) 建设过程中因总承包商、专业分包商、材料设备供应商的过错导致本项目

建设期延误的，建设期不予顺延，由此增加的乙方建设成本不计入项目全

部建设成本；对于乙方因此应向甲方支付的违约金及向甲方或第三方赔

偿的损失也不得计入项目全部建设成本（即项目总投资）。 

(e) 乙方承担着本项目的融资、施工等责任，要确保本项目保质保量按期完

成，不得以资金未到位等任何理由，采取任何对本项目建设工作不利的行

为；对于因本项目建设资金到位不及时而造成的损失，均应由乙方自行承

担，不得计入项目全部建设成本（即项目总投资）。 

8.1.4 工程协调和管理 

(a) 乙方应全面负责本项目中各参建单位的协调和管理工作，包括协调为项

目工程服务的、甲方已确定的关联合同单位等。同时乙方应与项目工程范

围内各有关单位及有关政府部门进行协调，必要时应提请甲方协助，以保

证项目工程顺利实施。 

(b) 甲方应就本项目成立协调领导小组，负责本项目建设过程中的现场协调

工作，包括协调与当地交通、市政等部门之间的关系，以及协调处理本项

目征地拆迁相关事宜、乙方与项目场地周边单位和居民的关系。 

8.2 关联合同 

8.2.1 任何其它合同，其履行与本合同有关者，或本合同之履行与该合同有关者，均

应由甲方明确该合同为“关联合同”。乙方应按合同相关规定及甲方的要求进

行相关工作协调并为关联合同提供服务。关联合同的承包商名称在生效日可能

仍未确定，乙方不得以此为理由而对以后指定的关联合同承包商有异议。 
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8.2.2 乙方应于合同规定的时间，或甲方要求的其他时间，协调其与关联合同承包商

的工作。乙方应提供关联合同承包商一切合理机会并参与协调管理，使其能开

展工作。 

8.3 工程进度 

8.3.1 项目建设期是指本项目自开工日期起至全部工程竣工验收合格日止的建设期

总日历天数。 

8.3.2 预计的进度计划 

除非双方另有约定，双方应在下列有关进度日期当日或之前履行其在本合同

项下的义务： 

(a) 土地供应：甲方应在生效日后按本合同约定及时向乙方提供本项目建设

用地； 

(b) 开工日：开工日期以取得施工许可且项目监理工程师发出的开工令为准； 

(c) 建设期总日历天数为365天； 

(d) （初步）完工日期：自开工日起12个月内； 

(e) 完成施工建设并进入试运营：自开工日起12个月内； 

(f) 完成并通过竣工环境保护验收日期：试运营日起三（3）个月内； 

(g) 竣工日期：自开工日起12个月内； 

(h) 预计商业运营日：完成施工建设后12个月内。 

8.3.3 乙方应向甲方提交详细的施工进度计划，其中应列出计划实施工程的程序、关

键性时间节点、工期目标、工期保障措施等，且列出的开工日、完工日和竣工

日不应晚于第8.3.2条款列明的日期。施工进度计划经甲方同意后执行。若工程

实际进度与进度计划不符，甲方可要求乙方以实现如期竣工为前提合理安排施

工计划并修改进度计划。 

8.3.4 乙方应负责编制和上报进度报告（包括月、季、年），并提交一式三份书面进

度报告给甲方。第一份报告所包含的期间应从开工日起至开工日所在月、季、
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年的最后一天止，此后每月、季、年均应在该月、季、年最后一天之后的十（10）

日内提交月、季、年度进度报告。进度报告应持续至竣工日止。 

8.3.5 预计进度延误的通知 

(a) 在任何时候，如果一方合理地预计由该方负责完成的任何事项将导致第

8.3.2条款所规定的某一项目进度不能如期完成，该方应及时通知另一方

并合理地详细描述以下情况： 

(i) 明确何种事项将导致项目进度无法如期完成及预计无法达到的进度日

期； 

(ii) 延误或预计延误的原因，包括对任何声明为不可抗力的情况的描述； 

(iii) 所预计的可能超出进度日期的日数和其他可合理预见的对项目不利的

影响；及 

(iv) 该方已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。 

(b) 如果一方未向另一方发出上述通知，该方应承担另一方因其未发出此通

知而可能遭致的任何直接损失和费用。 

(c) 发出上述通知不应解除各方在本合同项下的任何义务，包括该方根据本

合同应当承担的违约责任。 

8.3.6 进度的顺延 

(a) 如果出现下述情况，除非依据本合同的规定终止或解除本合同，在明确责

任后，双方应对有关进度日期的最后期限商定延长或修改： 

(i) 不可抗力事件； 

(ii) 项目建设过程中，在项目建设用地范围内发现考古文物、化石、古墓及

遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品，

乙方及时通知甲方和有关政府部门，并采取适当措施保护物品所在的场

地，并防止其职员、劳工或其他任何未经依法授权的人员移动或损坏任

何此类物品； 
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(iii) 由于甲方的违约而造成延误； 

(iv) 由于乙方的违约而造成延误； 

(v) 由于政府部门在受理乙方报批申请后违反适用法律规定的审批时限造

成的延误； 

(vi) 未按本合同约定如期取得第 7.2 条款项下项目用地。 

(b) 因封土期引起的工期延后，甲方不处罚，建设期应予以顺延。 

(c) 在同时满足了以下前提下，且发生的延误事项可以补救并尚不足以导致

终止或解除本合同，且违约方已做出赔付或补偿，一方可以在第8.3.6(a)

条款所描述的事件发生时，要求顺延进度： 

(i) 该方（下称“第一方”）在实际发生延误的七（7）个工作日内向另一方

（下称“第二方”）提出书面的延期要求，说明对相应的进度日期可能

造成的影响；和 

(ii) 进度日期的实现实际已经被延误；和 

(iii) 第一方已采取所有合理的措施减少延误； 

(iv) 如果第二方在收到书面要求后七（7）个工作日之内对要求的延期未书面

表示异议，则第二方将被视为对要求的延期已表示同意。第二方对延期

要求的同意不解除第一方违约情况下其根据本合同第 8.3.9 条款应当承

担的违约责任； 

(v) 本合同任何日期的调整，均需双方书面予以确认。 

8.3.7 甲方导致的延误 

(a) 由于甲方的原因导致商业运营日延误，则有关进度日期应根据第8.3.6(b)

条款适当延长，甲方应就此等延误（因土地供应导致的完工延误及因环保

标准调整导致的完工延误除外）逐日向乙方支付第8.3.9款规定的违约金，

甲方有权选择支付的方式，可采用的方式包括但不限于一次性支付以及

调整污水处理服务单价。 



开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目合同                       第二卷 PPP 项目合同 

35 

 

(b) 甲方导致的延误包括但不限于： 

(vi) 征地拆迁导致的完工延误 

本项目涉及征地拆迁工作，由政府方承担并按照既定节点计划完成征地拆迁工

作，征地拆迁费用计入总投资。本项目由政府方依据工程进度计划制定相关征

地拆迁工作计划，并根据工程进度计划将土地分批次提供给乙方供其建设使用。

如因征地拆迁延误导致完工延误，乙方需向政府方提出申请，经批准后可顺延

工期。因征地拆迁导致的延误只顺延工期，甲方不承担违约赔偿责任。 

(vii) 规划调整导致的完工延误 

在建设过程中，如政府调整规划并导致完工延误，则由甲方承担该等违约风险。 

(viii) 环保标准调整导致的完工延误 

在建设过程中，如政府调整环保标准或实施相应的环保措施导致完工延误（含

导致建筑材料大幅度变化），则由甲方承担该等违约风险，由此增加的建设投

资计入项目全部建设成本，通过第 12.2.2 条款中约定的污水处理服务单价调

整公式实现。如因环保标准调整导致完工延误，乙方需向甲方提出申请，经批

准后可顺延工期。 

(ix) 本合同约定的其他甲方导致的延误。 

(x) 甲乙双方按照相关规定确认的其他甲方导致的延误。 

(c) 除第8.3.7(a)条款的规定外，甲方就该等延误造成的任何损失、费用或损

害对乙方不再承担其他责任。 

8.3.8 乙方导致的延误 

(a) 因乙方原因导致商业运营日延误，则有关进度日期应根据第8.3.6(b)条款

适当延长，乙方除继续承担本合同项下乙方的义务外，还应就此等延误逐

日向甲方支付第8.3.9条款规定的违约金，甲方有权选择支付的方式，可采

用的方式包括但不限于一次性支付、直接抵扣污水处理服务费以及调整

污水处理服务单价。 

(b) 乙方导致的延误包括但不限于： 
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(i) 资金未及时到位导致的完工延误 

在建设过程中，如乙方资金未及时到位并导致完工延误，则由乙方承担该等风

险。 

(ii) 工程质量缺陷导致的完工延误 

在建设过程中，如发生工程质量缺陷，甲方有权要求乙方采取合理措施弥补该

等过失，由此造成的完工延误风险由乙方承担。 

(iii) 本合同约定的其他乙方导致的延误。 

(iv) 甲乙双方按照相关规定确认的其他乙方导致的延误。 

(c) 除第8.3.8(a)条款的规定外，乙方就该等延误造成的任何损失、费用或损

害对甲方不再承担其他责任。 

8.3.9 延误违约金 

(a) 商业运营日延误违约金 

由于乙方（甲方）的原因导致商业运营日延误，乙方（甲方）必须逐日向甲方

（乙方）支付按照以下标准规定的违约金： 

(i) 第一个延误三十（30）日内，每日支付人民币壹万元（￥10,000）； 

(ii) 第二个延误三十（30）日内，每日支付贰万元（￥20,000）； 

(iii) 第三个延误三十（30）日内，每日支付叁万元（￥30,000）； 

(iv) 此后延误每日支付叁万元（￥30,000）。 

上述违约金应在延误总日数的基础上累积，直至已达到商业运营日。 

(b) 经书面通知后，乙方（甲方）若对违约金的数额和支付方式没有异议的，

应在通知中明确的期间内向甲方（乙方）的指定账户支付上述违约金。 

(c) 双方对违约金的数额及支付方式有异议的，应按照本合同第 19 条的规

定解决争议。 

(d) 若乙方未按时支付延误违约金，甲方可以从履约保函中提款，直至履约保
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函已全部兑取完。在履约保函被兑取完毕后且乙方未按本合同要求及时

恢复履约保函，甲方有权提前终止本合同。 

(e) 甲方获得第8.3.9条款规定的违约金的权利不应影响其在第16.1条款下终

止本合同的权利。 

8.4 现场管理、环境保护和安全文明施工 

8.4.1 乙方应结合开封市相关法律法规的规定做好现场管理、环境保护和安全文明施

工。若因乙方现场管理、环境保护和安全文明施工不当，所产生的任何后果均

由乙方承担。 

8.4.2  乙方应采取一切合理步骤，保护现场内外的环境，并避免由其施工作业引起

的污染、噪音以及其他后果对公众和财产造成的损害和妨碍。乙方应保证在施

工期间，现场的气体散发、地面排水及排污不能超过适用法律规定的标准，现

场清洁符合环境卫生管理的有关规定。 

8.4.3  甲方或其指定机构将对乙方施工过程中的安全生产管理和文明施工进行不定

期检查，若发现乙方不符合要求，乙方应及时进行整改。 

8.4.4 乙方应采取必要措施保障社会车辆和人员经过施工现场的交通疏解。 

8.5 资金管理 

8.5.1 乙方独立进行合作期（包括建设期和运营维护期）的资金使用和财务核算。 

8.5.2 乙方应自行负责本项目建设资金的筹集，并按照工程的进展情况分批投入。 

8.5.3 生效日后七（7）日内，乙方应在所在地在开封市的商业银行或经甲方批准同意

的其他银行设立工程建设资金专户，专款专用、专户存储，甲方有权查看账户

资金情况，乙方应给与配合。 

8.5.4 乙方必须按月提供银行对账单等相关资料，以便甲方检查监督乙方建设资金到

位和使用情况。 

8.5.5 乙方应根据本合同规定的工程进度计划按时向工程建设资金专户拨付项目建

设资金，该资金不得用于与本项目无关的支出。 
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8.5.6 乙方对工程相关单位的工程进度款支付，须按相关工程合同的约定执行，不得

违约拖欠或超计划支付。对支付情况，甲方有权核实，对不按时支付的，甲方

有权从其履约保函中代为支付，不足部分将从污水处理服务费中扣除，情节严

重的，甲方有权终止本合同。 

8.6 工程设备、材料和工艺 

8.6.1 乙方或其指定机构拟提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的所有工作，

均应按照本合同规定的方法制造、加工与实施。如果本合同中未规定制造与实

施的方法，则该项工作应按照公认的良好惯例，使用适当装备的设施以及安全

的材料，以恰当、熟练和谨慎的方式实施。乙方或其指定机构应负责采购、运

输、接收、支付、装卸以及安全储存为完成项目工程所需的全部工程设备、材

料及其他物品。乙方应在制造、加工、安装、实施期间，对按本合同规定所提

供的全部工程设备和材料的原料与工艺，进行检查、审核与检验，并对建造进

度进行审查。 

8.6.2 甲方或其指定机构可随时对乙方提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的

所有工作进行检查、审核或检验。如果从检查、审核或检验的结果看，任何工

程设备、材料或工艺存在缺陷或不符合本合同的其他规定，乙方应立即修复上

述缺陷并保证使被拒收的工程设备、材料或工艺符合本合同规定。 

8.7 调试和测试 

8.7.1 乙方应按照适用法律的要求组织项目工程的调试和测试。 

8.7.2 测试通知 

当本项目工程所需的全部设备及设施安装完毕、进入系统调试与功能测试阶段

时，乙方应至少提前二十（20）个工作日向甲方发出书面通知，告知预计开始

进行相应测试的日期。甲方在收到上述通知后，可派代表参加由乙方按照本合

同和适用法律组织进行的测试的全部过程。如果甲方在收到上述书面通知后书

面拒绝或未参加测试，则测试可于通知的时间在甲方代表缺席的情况下进行。 

8.7.3 调试大纲 
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乙方在发出书面通知后的十五（15）日内，应向甲方提交十（10）份包括以下

内容的调试大纲： 

(a) 调试步骤及目的 

(b) 功能测试内容 

(c) 污水需求计划 

(d) 测试组织与计划 

8.7.4 项目联合调试 

当主要设备已达到满足设计要求的稳定状态时，乙方可以进行联合调试，进行

本项目的性能测试。 

8.7.5 项目性能测试的一般规定 

(a) 本项目的性能测试应当根据调试大纲进行。先进行预备性能试验，然后进

行最终性能试验，最后向甲方提交测试报告。 

(b) 进行功能测试时，所有测量数据及测试结果均不得进行误差调整。所有的

功能测试应同时进行。 

(c) 测试时使用的定义、符号、仪器及器具等，应当符合适用国家相关法律法

规、技术标准的规定；此外，所有仪表及测量设备于功能测试前应先校验。 

(d) 在功能测试期间，乙方应保持本项目在正常操作状况下，依正常操作程序

及操作手册的要求进行操作。 

(e) 若在测试期间发生测试中断情形，且这种中断并不必然导致性能测试或

任何单项测试无效，或出现偶然中断情形，视为正常测试操作的一部分。 

(f) 所有的功能测试项目应按照适用法律的规定，委托有资质的检验测定机

构进行。经甲方认可后，由乙方委托检验测定机构并承担相关费用。甲方

或其委托的机构有权监督功能测试，并可要求乙方在合理时间内增加为

确定本项目性能所必须的试验，若该试验超出本合同规定的测试范围，则

应由甲方负担相关费用，并应允许乙方延长建设期。 

(g) 在调试和测试期间，就甲方所提供的前述条款规定的污水，甲方无需向乙
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方支付污水处理服务费。 

8.7.6 功能测试的内容 

乙方进行的功能测试应包括以下内容与要求： 

(a) 管道的闭水实验和通畅检验，构筑物的满水试验，设备单机空载试车，设

备单机负载试车，设备负载并网试车，清水联动试车； 

(b)  其它性能测试 

乙方进行的功能测试应包括开封市各有关职能部门可能要求测试的其它性能

指标。 

8.7.7 测试报告 

(a) 每次功能测试完成后，乙方应声明功能测试已完成，并应向甲方提交一

（1）份功能测试报告，阐明每次功能测试的详细程序及结果； 

(b) 甲方应在收到上述结果十五（15）日内书面通知乙方其接受或拒收功能测

试结果，但甲方仅应基于测试方法、程序的缺陷而拒收功能测试结果，并

应在拒绝时明确指出该等缺陷。 

8.7.8 测试通过 

在调试大纲规定的时间内，如果功能测试获得通过，乙方可以向甲方申请通过

测试的证明文件，除非测试结果不符合本合同所列的各项测试指标，甲方应在

五（5）个工作日内以书面形式确认测试通过，逾期未发出通知或未提出异议

时，视为测试验收已合格。 

8.7.9 测试未通过 

(a) 如果功能测试表明项目设施不符合本合同或适用法律的要求，甲方应于

功能测试完成后十（10）个工作日内书面通知乙方并陈述不合格的理由； 

(b) 如果功能测试不合格，并且甲方按第8.7.9(a)条款发出书面通知后，乙方

应自负费用采取所有必要的改正措施补救不合格的情况，并应至少提前

五（5）个工作日向甲方发出书面通知，再次组织功能测试； 

(c) 乙方应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。 
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8.7.10 法定验收 

(a) 乙方应根据适用法律的规定在项目建设的适当阶段组织进行并通过质量、

消防、环保、劳动卫生等政府部门的验收。 

(b) 如因项目存在某一方面的瑕疵导致未通过第8.7.10(a)条款项下的验收，乙

方应当根据有关职能部门的验收意见及时采取措施予以整改或完善，并

再次组织相关验收，直到通过该等验收为止。 

(c) 乙方应当在有关职能部门的验收报告出具之日起七（7）个工作日内，提

交该等验收报告的一套完整复印件给甲方备案。 

8.7.11 初步完工的确认 

(a) 如果乙方按第8.7.8条款在功能测试合格后向甲方提出申请，或乙方根据

第8.7.9(b)条款重新进行功能测试后，确认项目设施符合本合同和适用法

律的要求，则甲方应于乙方提出申请之日起十（10）个工作日内以书面形

式通知乙方确认项目初步完工。 

(b) 如果甲方未按第8.7.9(a)条款的规定发出有关不合格的通知，则应视为项

目初步完工。 

8.8 试运营 

8.8.1  项目开始试运营的程序 

(a) 在项目初步完工后，乙方应向有审批权限的环境保护行政主管部门提出

试生产（备案）申请，乙方应向甲方发出开始试运营的书面申请，告知预

计的开始试运营的日期，并提交能够说明项目设施已具备开始试运营条

件的书面材料及环境保护行政主管部门对试生产申请的备案意见。 

(b)  自预定开始试运营日之前乙方按照第8.8.1(a)条款发出通知前连续三（3）

日的出水水质标准持续满足本合同中规定的标准。 

(c) 甲方应自接到开始试运营申请之日后七（7）个工作日内书面通知乙方是

否同意开始试运营，如果不同意须同时书面陈述理由。如果甲方不同意乙

方开始试运营的申请，乙方在收到甲方不同意开始试运营的书面通知后，
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应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并重新申请试运营。如果甲

方未发出此通知，则视为甲方同意，试运营日以甲方书面确认的日期或自

甲方接到乙方申请满七（7）个工作日（仅适用于甲方未发出通知的情况）

为准。 

(d) 试运行期计划为三（3）个月，乙方自行承担试运行期间的相关费用。 

(e) 由于乙方原因需要延长试运行期的，乙方需报甲方同意，延长后试运行期

最长不得超过一年，乙方自行承担由此造成的一切费用和损失。 

(f) 由于乙方原因导致试运行延长的，合作期不予延长；乙方原因导致试运营

超过三百六十五（365）日，甲方有权提前终止本合同。 

8.8.2  建设项目竣工环境保护验收 

(a) 乙方应根据适用法律的规定在试运营日起三（3）个月内向环境保护主管

部门申请并（在适用法律规定时间内）通过项目竣工环境保护验收。 

(b) 乙方应当在有关验收开始前至少七（7）个工作日向甲方发出书面通知，

告知验收项目和验收开始的时间。甲方在收到上述通知后，应派代表参加

有关验收。甲方收到上述通知后未能派代表参加有关验收，不影响该等验

收的效力。 

8.8.3 建设项目竣工验收 

(a) 本项目应当按照原国家计委发布的《建设项目（工程）竣工验收办法》（计

建设【1990】1215号）、原国家环境保护总局发布的《建设项目竣工环境

保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）等文件的规定进行竣

工验收（如有新的法律、法规，则按新规定执行），甲方或其指定机构全

程参与竣工验收。 

(b) 乙方应在适用法律规定时间内申请项目建设工程竣工验收，竣工验收所

发生的费用由乙方承担。 

(c) 乙方应按照适用法律规定及时向甲方申请竣工验收并向甲方提交完整的

验收资料。甲方提前三十（30）天通知乙方验收日期，乙方应派相关人员

参加验收。 
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(d) 在考虑竣工验收结果时，甲方代表应考虑甲方对工程的任何使用而对工

程的性能或其他特性所产生的影响。一旦工程通过了竣工验收，乙方应按

适用法律规定负责准备有关档案验收的资料。 

(e)  乙方应当自竣工验收合格之日起七（7）日内，依适用法律规定，向甲方

提交竣工备案所需的资料，以便甲方向有关部门备案时使用。 

(f) 在全部工程竣工验收合格后，乙方应按相关法律、行政法规、规章以及河

南省、开封市地方性法规、规章的规定以及甲方要求，向甲方移交相关建

设工程资料，这些资料包括： 

(i) 竣工图纸的打印件和 U 盘各五套。竣工图纸应符合国家和开封市的相关

要求，并取得勘察设计单位、监理单位及建设行政主管部门委托的质量

监督机构对图纸、技术规格、系统、分类及其他有关细节的认可； 

(ii) 所有设备技术资料和图纸（包括设备平面图、说明、质量保证书、安装

记录、测试记录、质量监督和验收记录）各五套； 

(iii) 甲方合理要求的与本项目有关的其他的技术文件或资料的打印件和 U

盘各五套。 

(g) 如因乙方原因导致工程存在某一方面的瑕疵致使工程未通过完工验收和

竣工验收，乙方应当根据有关验收部门的意见及时采取措施予以整改或

完善，并再次申请进行相关验收，直到通过该等验收为止，相关费用由乙

方自行承担，不得计入项目全部建设成本（即不计入总投资）。 

(h) 当项目工程根据本合同已完工并通过竣工验收，且项目档案资料备案后

七（7）日内，甲方应向乙方签发竣工证书。 

(i) 项目工程竣工验收合格后，乙方应及时向甲方和市审计局提供完整的工

程决算及相关档案。在乙方提交资料齐全的情况下，审计局应在六（6）

个月内（不含要求乙方提交补正资料的时间）完成审计，出具审计报告。 

8.9 商业运营 
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8.9.1 本项目根据第8.8条款完成试运营，通过第8.8.2条款规定的项目竣工环境保护验

收，项目设施连续七（7）日处理质量满足本合同中约定的标准，乙方应当向甲

方书面申请确认本项目最终完工及开始商业运营。商业运营日以甲方书面确认

的日期为准。 

8.9.2 甲方应自收到前款所述之书面申请之日起七（7）个工作日内书面通知乙方是

否同意于乙方建议的日期开始商业运营，如果不同意须同时书面陈述理由。如

果甲方未及时发出此等通知，视为甲方同意乙方开始商业运营。 

8.9.3  如果甲方不同意乙方开始商业运营的申请，乙方在收到甲方不同意开始商业

运营的书面通知后，应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并按照前述

规定重新申请商业运营。 

8.9.4 从商业运营日或被视为同意商业运营日起，甲方应按照附件十二的规定对乙方

进行绩效考核，并依据绩效考核情况及第 12 条、第 13 条、附件十二等规定

向乙方支付污水处理服务费。 

8.10 提前试运营和商业运营 

为使本项目尽早产生环境效益，甲方鼓励乙方提前开始试运营和/或商业运营，

前提是乙方提前试运营和/或商业运营的行为符合适用法律规定且经过甲方书

面同意，具体规定如下： 

8.10.1 未经甲方事先书面同意，试运营和/或商业运营不应在第8.3.2条款项下预定的试

运营日和/或商业运营日之前开始。 

8.10.2  若甲方书面同意乙方于预定试运营日和/或商业运营日之前开始试运营和/或

商业运营，双方应协商约定开始试运营和/或商业运营的日期。 

8.10.3 若提前开始试运营和/或商业运营导致甲方须增加费用或开支的，届时该等实

际增加的费用或开支由乙方承担。 

8.11 财政评审与审计 

8.11.1 本项目工程概（预）算的审查工作由市评审中心负责；本项目完工后竣工验收

决算审计工作由市审计局负责。 
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8.11.2 项目全部建设成本是指乙方为本项目工程建设而投入的资金，其来源包括乙方

投入的资本金及乙方通过其他融资渠道为本项目投资建设而筹得的全部资金；

其用途包括甲、乙双方约定的费用。 

8.11.3 对于含有“不计入项目全部建设成本”或“后果由乙方承担”等内容之条款中

所涉及的相关费用，均不计入项目全部建设成本。 

8.11.4 根据第8.11条款确定的项目全部建设成本，若甲方未提出设计变更则应低于经

市评审中心审查后批复的本项目初步设计概算、施工图预算投资额中的项目全

部建设成本，若甲方提出的设计变更（因甲方要求变化等原因产生的设计变更

和经甲方批准同意的设计变更）则甲方将就该等原因导致的设计变更所增加的

费用计入项目全部建设成本。 

8.11.5 本项目以市审计局出具的竣工决算审计报告确认的数额作为确认项目全部建

设成本的唯一依据。 

8.11.6 本项目全部建设成本包括工程费用、工程建设其他费用（包括土地费用）、建

设期利息，其中工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费。工程建

设内容包括净水厂工程和配套管网工程，其中，净水厂处理工艺包括本项目处

理工艺主要包括污水预处理工艺、污水二级处理工艺、污水深度处理工艺、污

泥处理工艺、消毒工艺、除臭工艺等。 

8.11.7 甲、乙双方应充分配合市评审中心及市审计局检查其与履行本合同有关的账户

和记录，不得拖延或拒绝。 

8.11.8 甲、乙双方配合审核机构工作的义务还包括应遵照市审计局关于提交和安排审

计资料分类、时间、时限和程序等的要求。 

8.11.9 市审计局在对乙方项目全部建设成本进行审计时，应遵循法律法规及本合同中

关于项目全部建设成本的确定原则。 

8.12 质量控制 

8.12.1 质量保证和质量控制 

(a) 乙方应按照法律、行政法规、规章以及河南省、开封市地方性法规、规章

等适用法律的要求，建立与落实工程质量领导责任制，严格执行建设程
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序，强化施工质量管理； 

(b) 本项目的工程质量应确保合格，质量的评定以国家质量检验标准为依据； 

(c) 在本合同生效后十五（15）个工作日内，乙方应以GB/T19000《质量管理

与质量保证》、ISO9001：2008等适用法律要求为标准制定工程建设质量

保证措施和质量控制计划，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，并

将其报甲方备案。乙方应在整个建设期执行质量保证措施和质量控制计

划。 

(d) 乙方自行承担未通过竣工验收等工程质量风险。 

8.12.2 交付图纸和技术细节 

乙方应在签署、取得或完成下列文件后十（10）个工作日内，将下列文件的复

印件报送甲方备案，乙方保证其提交的复印件和原件一致： 

(a) 经建设行政主管部门批准的施工图及其补充或变更、施工图审查意见和

建设工程施工许可证； 

(b) 施工组织设计文件； 

(c) 招标选择总承包商或施工单位、设备供应商的招标文件； 

(d) 同承包商签订的工程施工总承包合同或和施工单位签订的施工合同以及

同设备供应商签订的合同； 

(e) 同甲方、监理公司签订的三方监理合同和监理大纲、细则等文件； 

(f) 质量监督、验收记录、竣工验收文件和竣工图纸等； 

(g) 其他要求的文件。 

8.12.3 施工现场的监督和检查 

(a) 甲方或其指定机构有权在不影响建设进度的情况下对本项目的施工情况

进行检查，乙方应当派代表陪同。若乙方未能派代表参加，甲方仍可以对

项目的建设情况进行监督和检查。 

(b) 甲方应提前十二（12）小时通知乙方有关检查的事宜。 
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(c) 乙方应当提供或责成其总承包商、专业分包商向甲方或其指定机构提供

进入项目场地的便利条件（包括向甲方的代表提供临时办公设施）以及甲

方合理要求的协助和设备，以便甲方或其指定机构对建设工程进行监督

和检查。 

(d) 甲方或其指定机构对工程建设的监督和检查不影响也不能替代其他政府

部门依法对工程建设的监督和检查。 

(e) 甲方或其指定机构应当自行承担进入项目建设场地进行监督和检查的全

部费用。 

8.12.4 有关检查的资料 

(a) 乙方应当或责成总承包商、专业分包商等提供甲方或其正式授权代理人

进行检查所需的、与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料

的复印件。 

(b) 对保密或专有资料的任何检查应遵照第20.2条款的保密规定。 

8.12.5 不符合质量和/或安全要求 

(a) 如果项目工程或材料和设备或其他任何部分不符合本合同约定的质量和/

或安全要求，甲方可根据情况责成质量监督单位对乙方下发《工程整改通

知书》，要求其在合理时间纠正缺陷；乙方应遵照执行，尽快采取补救措

施，并对由此引起的任何费用的增加和延误负责。 

(b) 如果乙方在收到甲方上述通知后十（10）天内不能或拒绝纠正缺陷，甲方

有权自行或委托第三方纠正上述缺陷。在这种情况下，乙方应为此向甲方

支付合理且必要的修理费用。如乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项

目场地进行纠正工作，或者未能按照甲方的要求支付相应的修理费用，甲

方有权兑取履约保函相应款项。如履约保函不足以支付前述修复费用的，

甲方有权从应付给乙方的污水处理服务费中扣除相应费用。 

8.12.6 甲方未监督、检验、未发出缺陷通知、整改通知或拒收建设工程的任何部分不

应视为甲方放弃其在本合同下的任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任



开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目合同                       第二卷 PPP 项目合同 

48 

 

何义务。尽管有上述规定，为尽量减少纠正缺陷的费用，甲方在知悉该缺陷之

后应尽早将任何缺陷通知乙方，要求乙方尽快采取补救措施。 

8.13 不予免责 

甲方检查和接收建设工程的全部或任何部分及同意或视为同意乙方开始商业

运营的行为均不得解除乙方由于建设工程的缺陷或预定进度的延误而应承担

的任何义务或责任，也不影响其他政府部门依适用法律监督、检查及管理建

设工程的权力。 

8.14 建设的放弃 

8.14.1 乙方放弃 

乙方以书面形式表示放弃本项目建设。 

8.14.2 视为放弃 

如果除不可抗力或第 8.3.6(a)(ii)、(v)条款所述情况以外的任何原因，乙方出

现下列情况，则建设期提前终止，项目应视为已被放弃： 

(a) 书面通知甲方其已终止任一部分项目工程，且不打算重新开始施工； 

(b) 由于乙方原因未能在第8.3.2条款规定的开工日期（该日期可按第8.3.6条

款推迟）之后三十（30）天内开始项目的建设； 

(c) 由于乙方原因未能在任何不可抗力事件或第8.3.6(a)(v)条款规定的情况结

束后在具备开工条件的情况下三十（30）天内恢复项目工程施工； 

(d) 在试运营日之前停止建设工程或者直接或通过施工承包商从污水处理厂

场地撤走全部或大部分的工作人员（因更换施工承包商导致撤走全部或

大部分工作人员的除外但该等更换应当自建设工程停工之日起七（7）日

内完成）；或 

(e)  因乙方原因未能在获得甲方书面确认的试运营日（根据第8.3.5条款和第

8.3.6条款规定可予以延长）后三十（30）日内开始试运营； 

(f) 因乙方原因导致试运营超过三百六十五（365）日。 
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8.14.3 如果乙方与甲方按第8.3.6(a)条款中的第(i)、(ii)、(iii)条款就最后期限不能达成

一致，乙方可以提出放弃。 

8.14.4 除第8.14.2条款提及的情形，下述情况亦视为乙方放弃本项目： 

(g) 乙方未能根据本合同完成融资交割，且在甲方提出要求后三十（30）日内

仍未完成融资交割； 

(h) 乙方未能根据本合同支付前期费用，且在甲方提出要求后七（7）日内仍

未支付前期费用。 

8.14.5 乙方未能根据本合同替换履约保函、或履约保函被兑取完，且在乙方提出申请，

并经甲方同意的最长不超过三十（30）天的宽限期内仍未替换履约保函。 

8.14.6 如果乙方放弃或被视为放弃项目的建设，甲方有权从乙方提交的履约保函中兑

取全部款项并无偿拥有已建成的在建工程，且甲方无须向乙方做出任何补偿，

本合同自动终止。 

8.15 建设期评估 

甲方有权对乙方建设期的履约情况进行评估。如经甲方评估，发现乙方的资

金能力、劳动力数量、现场组织等不足以完成相应工程内容，并将影响到整

体建设期限的情况时，在甲方催促的期限内仍不能解决，甲方有权视具体情

况部分或全部解除本合同，从乙方所负责的建设工程中直接分包工程。届时，

对甲方直接分包工程的善后事宜比照第 16 条关于解除合同的相关规定处理。 
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第 9 条 运营和服务 

9.1 运营和服务范围 

为保障能够提供持续稳定的污水处理服务而需对项目设备设施进行的日常维

修、养护、大中修，应急处理以及项目实施机构指定的其他运营维护需求等。 

9.1.1 运营和服务范围： 

(a) 提供持续稳定的污水处理服务。 

(b) 项目设备设施的日常维修、养护、大中修及更新改造。 

(c) 服务范围为大广高速以西，西环路以东，连霍高速以南，东京大道、苹果

园北路以北，总收水面积23.3平方公里。 

9.1.2 甲方指定的其他项目设施的运营维护服务内容由双方另行协商确定。 

9.1.3 安全管理与应急预案 

(a) 乙方应建立和完善安全生产制度，建立并落实安全生产保证体系，确保项

目安全和稳定运行； 

(b) 乙方应建立应急抢修抢险预案和相应的组织、指挥、设备、物资等保障体

系，并保证在出现重大突发事件和事故时，保障体系能够正常启动。在出

现意外事故和事故期间，乙方应采取各种应急措施加以补救，尽快恢复运

行，同时必须按适用法律以及本合同的规定如实向甲方、环保行政主管部

门等有关政府部门报告。 

(c) 如遇火灾、地震等情况，配合政府部门做好应急处理工作。 

9.2 运营期 

运营期自本项目工程获得竣工验收批复且进入商业运营日起至合作期最后一

日止。 

9.3 基本要求 
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9.3.1 在整个运营期内，乙方应根据本合同的规定自行承担费用、责任和风险，管理、

运营和维护项目设施，使项目设施处于良好的使用状态。 

9.3.2 在整个运营期内，除第9.7条款规定的暂停服务以外，乙方应每日二十四（24）

小时，每年三百六十五（365）日（闰年三百六十六（366）日）连续提供污水

处理服务，并在设计日处理能力范围内将污水处理达到本合同约定的标准。 

9.3.3 乙方应建立健全流程制度管理体系，从制度体系上保障项目工程运维质量。 

9.3.4 乙方应确保在整个运营维护期内，始终根据下列规定和要求运营并维护项目设

施： 

(a) 国家和地方现行的有关法律法规、标准和规范，本项目有关批准文件的要

求； 

(b) 运维手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导

和建议； 

(c) 本合同的约定； 

(d) 谨慎运营惯例。 

9.3.5 甲方应确保整个运营期内：按第 12 条、第 13 条的规定及时向乙方支付污水

处理服务费； 

9.3.6 乙方应按照下述规定的时间和要求向甲方提交相应的资料： 

(a) 自项目商业运营日后第二个运营月起，乙方应于每月五（5）日前向甲方

提交包括但不仅限于按本合同附件十一格式（该表内容甲方有权依据实

际需要进行调整）填写的上一运营月的运营报告。最后一个运营月的运营

报告应当在该运营月结束后的七（7）个工作日内提交。 

(b) 提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表和其他报表： 

(i)  每年 5 月 30 日之前，提交上一年度按适用法律和普遍认可的中国会计

准则、制度和惯例编制的经审计的年度财务报表，包括资产负债表、

损益表和现金流量表； 

(ii) 每季度之后的十（10）日之前，提交上一季度本项目的运营成本表；
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以及 

(iii) 甲方为监督乙方遵守适用法律和本合同，合理要求的有关乙方财务状

况的其它资料。 

9.3.7 乙方应于每年11月30日之前提交下一运营年维护计划，将其下一年度的重大维

护和更新计划书面通知甲方。 

9.3.8 运营维护服务期内，如因乙方运营和维修工作不到位引发安全事故的，由乙方

承担相应责任。 

9.4 运营维护手册 

9.4.1 运营维护手册的编制 

(a) 在进入商业运营日之前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制项目

的运营维护手册，并经甲方同意后遵照执行。 

(b) 运营维护手册在运营维护期内应根据本项目运营维护的实际情况随时进

行修改、补充和完善，并经甲方同意后遵照执行。 

9.4.2 运营维护手册的内容 

(a) 运营维护手册应包括项目工程进行定期和年度检查、日常运行运营维护

的程序和计划，以及调整和改进检验及运营维护安排的程序和计划，并制

定应对突发事件的应急服务预案。同时应列明项目管理组织架构、管理人

员和一线人员配置，设施设备操作规程和巡视、维护保养制度等。 

(b) 运营维护手册应列明运营维护所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品

备件。 

9.5 运维质量标准 

9.5.1 乙方对项目设施进行运营、管理和维修的工作内容及质量标准应符合附件十附

件九中适用法律和国家行业规范、标准的每一项规定。 

9.5.2 【中标人名称】在投标文件中承诺对于相关设施的运营维护管理质量标准（以

下简称“承诺标准”）高于适用法律和国家行业规范、标准的，执行承诺标准。 
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9.5.3 国家或者地方已经颁布实施的和未来不时颁布实施的有关污水处理运营维护

管理的法规、规章与标准的规定以及承诺标准中若有与现行标准不一致之处时

应适用相对较为严格的标准。 

9.6 检查及日常评估 

9.6.1 甲方有权指定任何代表在任何时候进入乙方负责运营维护的项目设施，以检查

项目设施的运行管理及维修养护情况，但甲方应尽量减少该等检查对项目设施

运行管理及维修养护可能产生的干扰。甲方指定的代表有权检查乙方的运行管

理及维修养护记录和项目设施检测记录。乙方应对甲方指定的代表提出的问题

做出合理解答。 

9.6.2 甲方应按照第9.5条款规定的质量标准自行或委托第三方对乙方的运行管理情

况进行评估，并将评估的情况记录进本合同附件十二《绩效考核表》中，乙方

应全力配合甲方或其指定机构的评估工作。 

9.6.3 定期考核每月进行一次，首次考核在项目竣工验收日期第一（1）个月后的第一

周进行，并应在七（7）个工作日内完成。 

9.6.4 月度考核得分需经甲乙双方认可。如任一方对月度考核得分有异议的，则可聘

请双方均认可的第三方机构进行评定，如果评定结果为甲方考核失误，则聘请

费用由甲方承担；如果评定结果为甲方考核无误，则聘请费用由乙承担。 

9.6.5 每期考核结束后，甲方应将该期所有的《绩效考核表》进行汇总，计算乙方各

评分项的当期平均得分。 

9.6.6 甲方根据本合同第9.6条款在对乙方运营管理及维护项目设施的工作进行抽检

（即临时考核）过程中发现有本合同附件十二所对应或其他不符合规定的情况，

则需在24小时内以书面形式通知乙方。乙方在接到甲方的书面通知后，应及时

修复缺陷。临时考核结果一般不作为乙方违约情形处理，除非临时考核发现的

缺陷会导致项目设施的可用性、运营服务质量等受到严重影响，或存在重大安

全隐患。 
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9.6.7 运营期绩效考核结果与污水处理服务费的支付挂钩，具体挂钩情况详见本合同

第12.4条款；若相关政策发生调整的，运营期绩效考核结果与污水处理服务费

支付方式按照最新相关政策调整。 

9.7 暂停服务 

项目设施须暂停运转及改造、更新的，乙方必须报经甲方审查和批准。 

9.7.1 计划内暂停服务 

(a) 乙方应于每年11月30日之前提交下一运营年的维护计划，将其重大维护

和更新的计划上报甲方批准。如果有计划内暂停服务，乙方应至少提前三

十（30）日将暂停服务的预定日期通知甲方，并上报环保行政主管部门。

甲方应在预定日期之前至少十（10）个工作日确认批准或不批准提议的计

划内暂停服务。如果甲方没有在计划内暂停服务之前十（10）个工作日给

予书面答复，计划内暂停服务应被视为获得批准。 

(b) 甲方不得无故拒绝计划内暂停服务，在可能的情况下，乙方应尽最大努力

使得计划内暂停服务的影响减到最小，并且每一运营年计划内暂停服务

累计不得超过三十（30）日。 

(c) 乙方提供的通知将包括以下内容： 

(i) 计划内暂停服务的范围和理由； 

(ii) 计划内暂停服务的时间； 

(iii)  计划内暂停服务期间预计能够处理达标的污水量；和 

(iv) 恢复正常服务的大约时间。 

9.7.2 计划外暂停服务 

除计划内暂停服务以外，乙方如在任一运营日发生项目设施全部或部分停止运

营的情况，则视为计划外暂停服务。 

(a) 如果有计划外暂停服务，乙方应立即通知甲方并上报环保行政主管部门，

解释计划外暂停服务的原因以及提出更正计划外暂停服务的建议。乙方
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应尽其最大努力在发现或通知计划外暂停服务后二十四（24）小时内恢复

正常服务。 

(b) 如果暂停服务时间预期超过二十四（24）小时，则乙方应报告甲方，按应

急预案要求启动应急措施，并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响

减到最小。 

(c) 如果必要的更改措施预期需要超过四十八（48）小时，乙方应报告甲方，

按应急预案要求启动应急措施，并执行甲方的应急调度指令。 

(d) 如果在十（10）日内乙方不能恢复项目处理设施的正常运营，甲方有权对

本项目实施临时接管。 

9.8 未履行运维义务 

9.8.1 对乙方未能按照适用法律和本合同履行运营维护的义务，造成运营维护质量下

降，甲方有权向乙方发出整改通知，责令乙方在限定期限内采取必要措施有效

纠正未适当履行养护维修义务的行为。 

9.8.2 如果乙方未在甲方依上款规定发出的整改通知确定的期限内采取必要的措施

纠正违约行为或未能在合理的时间内有效纠正违约行为，每逾期一天，乙方须

按当月应付的污水处理服务费的万分之五之标准向甲方支付违约金至乙方自

行纠正之日或甲方视具体情况自行或委托第三方纠正之日。甲方因此遭受损失

的，由乙方另行赔偿。 

9.8.3 就为采取上述纠正措施而发生的费用，甲方应向乙方开具账单和所发生费用的

详细清单，如果乙方在收到该账单后七（7）个工作日内未能全额支付账单所列

金额，则甲方有权从履约保函中兑取相应款项以支付账单。 

9.9 乙方违约情况下的临时接管 

9.9.1 合作期内，如乙方出现以下违约行为且在甲方发出书面通知后一定期限内（该

期限由甲方视不同情况而定）仍未纠正，甲方有权实施临时接管： 

(a) 擅自转让、出租经营权的，擅自转让、买卖、变更股权的； 

(b) 擅自将所经营的财产（包括但不限于项目设施、本合同第7.2条款项下的
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土地使用权）进行处置或者抵押的； 

(c) 因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的； 

(d) 擅自停工或停止运营维护，严重影响到社会公共利益和安全的； 

(e) 法律、法规禁止的其他行为。 

9.9.2 甲方有权在决定临时接管之日起临时接管污水处理厂，并指定第三人临时提供

本合同项下的污水处理服务。甲方因根据第9.9.1条款临时接管项目设施的运营

维护工作所产生的一切费用，由乙方承担。 

9.9.3 乙方纠正引致临时接管的违约行为后，并经乙方书面申请，甲方应当终止临时

接管，恢复乙方的经营权。 

9.9.4 临时接管持续超过六十（60）日后乙方仍未完全、适当地纠正引致临时接管的

违约行为，甲方有权依据第16.1条提前终止本合同。 

9.10 非乙方违约情况下的临时接管 

9.10.1 合作期内，非乙方违约情况下，甲方有权依据以下条款实施临时接管： 

(a) 乙方行为存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险； 

(b) 甲方介入项目以解除或行使政府的法定责任； 

(c) 发生紧急情况，且甲方合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产

损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施。 

9.10.2 非乙方违约情况下，甲方实施临时接管的，则： 

(a) 甲方须在合理的时间内书面通知乙方临时接管的原因、接管计划（包括接

管时间、预计结束时间和处理措施等）和其他相关事宜； 

(b) 在甲方介入的范围内，如果乙方的任何义务或工作无法履行，这些义务或

工作将被豁免； 

(c) 在甲方介入的期间内，甲方仍应当按照本合同的约定支付污水处理服务

费，不论乙方是否提供有关的服务或是否正常运营； 

(d) 因甲方介入引发的所有额外费用均由甲方承担。 
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9.11 中期评估 

在合作期内，甲方应组织专家或委托第三方专业机构当对本项目的运营维护情

况和项目实施情况进行评估。乙方应配合甲方完成中期评估，包括但不限于允

许进入现场、提供相关资料等。原则上每五（5）年评估一次，重点分析项目

运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现问题的风险，

制订应对措施，并由乙方对问题予以处理或纠正。 

9.12 公众监督 

社会公众有权对本项目进行监督，向有关监管部门投诉，或者向乙方提出意见。

乙方应按照适用法律要求，建立公众监督机制，依法公开披露相关信息，接受

公众监督。 
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第 10 条 保险 

10.1 保险内容 

合作期内，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例，自行或要求其承包商、供应商

购买和维持附件七规定的保险。乙方所投保险种包括但不限于： 

(a) 建设期应投保险种：建筑（安装）工程一切险和第三者责任险； 

(b) 运营维护期应投保险种：财产一切险、机器故障损坏险和第三者责任险。 

10.2 未购买保险时的要求 

10.2.1 乙方未能按第10.1款要求投保，不得减轻或以其他方式影响乙方在本合同项下

的义务和责任。 

10.2.2 如乙方未购买第10.1款约定的保险，甲方首先应书面要求乙方购买上述保险，

在乙方接到上述书面通知三十（30）日内仍未购买该保险，则甲方有权根据本

合同自行购买上述保险，并有权从履约保函中兑取款项以支付保险费用。 

10.2.3 第10.1款所涉及的险种以保险机构出具的最新的对应承保范围为准。 

10.3 购买保险后的要求 

若乙方购买第 10.1 款所对应险种，则须遵循以下要求： 

10.3.1 乙方必须促使其保险公司或代理人向甲方提供保险证明，以证实其已获得保险

单据及批单。 

10.3.2 乙方必须使所有保险单均注明保险商在取消保险或对之进行重大改变之前至

少三十（30）日书面通知甲方。 

10.3.3 未经甲方书面同意，乙方不得变更该等保险单据。 

10.3.4 乙方应使甲方成为上述提及所有适当的保险项下的联名被保险人，且乙方应促

使保险公司放弃在上述所有保险项下其可能拥有或获得的对甲方的任何及全

部代位追偿权，而无论甲方是否为该等保险项下的被保险人。 
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第 11 条 污水水质质量标准和检测机制 

11.1 污水进水 

11.1.1 合作期内，甲方应负责将污水免费输送至项目设施的接收点。 

11.1.2 如果因为污水厂污水搜集范围内得进水水质超标而造成乙方的生产经营受到

严重影响的，甲方应按照本合同第 18 条的约定对乙方进行一般补偿。 

11.2 污水出水 

11.2.1 出水回用暂作为厂区自用水及东郊沟的河道补水，后期根据相关的需求可用作

绿化浇撒、农田灌溉、工业用水等。 

11.2.2 用于厂区自用水的回用水的主要回用方式为经消毒后在回用水池设回用水泵，

以解决厂内部分对水质要求不太高的用水，主要用于冲洗格栅冲洗水、污泥脱

水机系统用水、浇灌厂内绿地及厂内道路清洗等。远期有条件时，还可以向办

公楼、单身宿舍提供冲洗厕所用水，以便节约宝贵的淡水资源。 

11.2.3 乙方处理后的污水出水所有权归甲方，未来可能存在的中水回用与乙方无关，

乙方不参与中水回用收入的分配，未经甲方的事先书面同意，乙方不得将处理

后的污水出水提供给任何第三方。 

11.3 进水、出水水质标准 

11.3.1 本项目的污水进水、出水水质标准如下： 

表1.本项目进水水质、出水水质标准表 

项目 CODcr BOD5 SS NH3-N TN TP PH 

进水指标

（mg/L） 
350 160 200 35 45 4.5 - 

出水指标

（mg/L） 
40 6 5 1.5 15 0.3 6~9 

注：pH 无量纲，其余指标单位 mg/L。 



开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目合同                       第二卷 PPP 项目合同 

60 

 

11.3.2 本项目选择2017年90％保证率的水质数据及东区净水厂2018年月平均实测值

作为本项目的设计水质的依据，最终确定的开封市北区净水厂设计进水水质情

况。 

11.3.3 本项目出水水质标准以第11.4.1条款约定为准。 

11.4 污水处理厂污染物排放标准 

11.4.1 乙方应确保出水水质必须满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中准

IV类水排放标准，其中COD放宽至不大于40mg/L，TN放宽至不大于15mg/L，

其余均与GB3838-2002标准中IV类水标准保持一致。如果发生法律变更，乙方

应对出水标准进行相应调整并满足适用法律的规定。 

11.4.2 合作期内，如适用法律、环保标准或甲方对出水水质标准作出调整，乙方应根

据调整要求制定改造方案并报甲方，经甲方书面同意后实施相关工程技术措施，

若因标准调整造成资本性支出或运营成本变化时，按第 18 条与甲方协商相应

的补偿方式和金额。 

11.4.3 工程污泥经浓缩脱水处理后（含水率<80%），最终把脱水污泥运输到集中污泥

处理厂进一步处理，具体为： 

(a) 在经营期内，乙方应将污水处理过程中产生的所有污泥脱水至含水率小

于80%，并出具相应的检测报告报甲方备案； 

(b) 在经营期内，乙方负责将脱水污泥外运至开封市御锦环保建材有限公司，

由该公司按照国家的相关要求作进一步处理； 

(c) 污泥外运费由乙方承担，若脱水污泥接收单位变更，单程运距在20km以

内的运输费用仍由乙方承担，单程运距超出20km的运输费用由甲方承担； 

(d) 脱水污泥接收单位接收后的污泥处置费由甲方承担。 

11.4.4 项目厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度标准值执行《城镇污水处理厂

污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准。 
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11.4.5 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类，

昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），工程施工期执行《建筑施工场界噪声

限值》（GB12523-1990）。 

11.5 水质检测 

任一运营日乙方应对项目设施的进出水水质进行在线检测和人工检测。在线检

测 CODcr、总氮、氨氮和总磷四项指标，人工检测按照附件十中列明的项目和

周期进行检测。 

11.5.1 在线检测 

(a) 乙方应保证在项目设施接收点和交付点处安装的在线检测装置符合环保

部门要求。该装置应至少具备检测CODcr、总氮、氨氮、总磷四项指标和

监测水量的功能。乙方应按照《水污染源在线检测系统运行与考核技术规

范（试行）》（HJ/T355-2007）、《水污染源在线检测系统数据有效性判

别技术规范（试行）》（HJ/ T356-2007）及其他水污染源在线检测最新规

范标准和国家相关技术规范使用计量认证合格的在线检测设备对进水、

出水水质和水量进行监测和计量，并与市环保部门联网。 

(b) 在线检测装置交由甲方或开封市环保局委托的具有相应资质的检测机构

进行运营，检测费用及在线监测装置的维护费用由乙方承担。 

(c) 乙方应按照有关规定对在线检测设备定期进行检验和校准，不得擅自拆

除、闲置或损毁。如在线检测装置出现故障，并且无法合理追溯确认水质

检测结果时，水质检测结果以人工检测结果为准。同时，必须立即启动运

行应急服务预案，并在两小时内报告甲方和环保部门以及相关部门。 

(d) 在检测时，采样期间的工况应与正常运营工况相同，任何人不得随意改变

运营工况。 

11.5.2  人工监测 

(a) 水样检测 
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(i) 每日提取的混合水样应分装 A 和 B 两瓶，A 瓶用于乙方自行检测，B 瓶

留作备用水样。每瓶备用水样应不少于二千（2000）毫升，瓶上须明确

标明采样人、采样日期和采样点，进水和出水的备用水样须分开在 4℃

保存，保存时限为四十八（48）小时。 

(ii) 用于检测水质的进水水样和出水水样应分别在接收点和交付点采集。 

(iii) 水样的采集应满足国家标准《水质采样方案设计技术规定》（GB 12997-

91）和国家标准《水质采样技术指导》（GB 12998-91）以及《地表水和

污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的要求，今后发生法律变更时应满

足按照当时适用法律规定要求。 

(iv) 水样储存应满足国家标准《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB 

12999-91）的要求，今后发生法律变更时应满足按照当时适用法律规定

要求。 

(b) 指标检测 

(i) 各种水质指标的检测分析方法现按《地表水环境质量标准》（GB3838-

2002）中准 IV 类水排放标准，其中 COD 放宽至不大于 40mg/L，TN 放

宽至不大于 15mg/L；如果发生法律变更，乙方应对出水标准进行相应调

整并满足适用法律的规定； 

(ii) 乙方应按《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国

发[1987]31 号）对水质检测设备进行校验，今后发生法律变更时按照当

时适用法律规定进行校验。 

11.5.3 水质监测结果 

(a) 在线检测指标的数据收集于每日上午9：00开始，每隔二（2）小时收集一

次，计算每日收集的CODcr、总氮、氨氮和总磷四项指标的12组数据的平

均值，以该四项指标的平均值作为该日该四项指标的在线检测结果。 

(b) 检测机构将按照甲方的要求将收集到的在线检测指标数据发送到甲方及

其指定机构的监测平台。 
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(c) 除CODcr、总氮、氨氮和总磷四项指标之外的其他水质检测指标的检测结

果以人工检测所得的检测结果为准。 

(d) 乙方应如实记录每一运营日的计算结果，将人工检测所得的水质检测结

果按附件十一约定的格式填写，作为该日水质检测结果，且在任何出水水

质指标超标或进水水质指标超标时，乙方应立即通知甲方。 

11.5.4 甲方/相关政府部门的核实和抽查 

(a) 甲方/相关政府部门有权指定代表在任何时候对乙方的检测程序、结果、

设备和仪器进行现场检查和检测。 

(b) 甲方/相关政府部门有权亲自或委托一家具有正式资格的水质检测机构在

采样点按第11.5.2(a)条款约定自行采取水样，对附件十中列明的指标进行

抽查，以核实乙方提供的结果。甲方/主管部门抽查采样时须有乙方人员

在场。经通知后，乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。 

(c) 乙方出具的水质检测结果只能作为其企业管理依据，甲方/相关政府部门

核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，以甲方/相关政府部门检测

结果为准。如果乙方对此有异议，甲乙双方认可的有资质的独立的第三方

专业检测机构进行检测，该检测结果双方均应认可。 

(d) 甲方/相关政府部门应按上述规定对乙方的水质数据至少每月抽查一（1）

次，并以双方认可的数据作为校核在线检测设备的依据对在线检测设备

进行校核。 

11.6 进水、出水水质超标 

11.6.1 进水水质超标 

(a) 在经营期内，若进水水质中任何一项指标超出第11.3.1条款所列标准，则

视为进水水质超标。对于进水水质超标的指标，若超标范围在10%以内，

乙方应尽最大努力进行处理使其达到出水水质标准；若进水水质超标范

围超过10%的，且经乙方尽最大努力处理后该指标仍然不能达到出水水

质标准的，经甲方证实后，可以免除本合同项下乙方出水水质超标的违约

金，且甲方需承担由此给乙方造成的损失。 



开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目合同                       第二卷 PPP 项目合同 

64 

 

(b) 污水来水中，某种生化处理系统有害的物质含量超标，而致使系统完全丧

失或降低处理能力，导致出水水质不达标风险由甲方和乙方共同承担。有

害物质超标在一定范围内，乙方维持原标准处理；有害物质超标在一定范

围以外，则乙方可降低标准处理或保证一定去除率。 

(c) 因进水水质超标造成出水水质超标，不视为乙方违法，不对乙方进行经济

及行政处罚。因进水水质超标造成系统崩溃，允许乙方有一个月的恢复

期，恢复期内不对处理量降低及超标排放行为进行处罚。 

11.6.2 出水水质超标 

(a) 任一运营日，如果任何一种出水水质指标超过第11.4.1条款规定的标准，

则视为该运营日出水水质超标，出水水质超标日数应按一（1）日计算。 

(b) 乙方出水水质超标应缴纳相应违约金，计算方法遵从本合同第11.6.4条款。 

11.6.3 水质超标的通知 

乙方在水质监测中发现下列任何情况，应立即书面通知甲方： 

(a) 任何一种进水水质指标超标；或 

(b) 任何一种出水水质指标超标。 

上述通知应包括所有有关测试结果以及就此等超标情况所作的其他有关调查

的结果的详情，还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的最佳预测，以

及引起此等状况的原因，包括乙方声称的任何有关不可抗力的详情和所采取的

补救措施的详细描述。 

11.6.4 出水水质超标的违约金及其支付 

根据第 11.6.2 条款认定某一运营日出水水质超标的，按照超标污染物排放量和

污染物的当量值计算违约金。 

(c)  某一污染物当量数的计算 

污染当量数=该污染物排放量（千克）÷该污染物的污染当量值（千克） 

其中：污染物的排放量=（出水污染物的实际浓度－出水水质允许达标排放的

浓度）×当日出水水量 
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各种污染物的污染当量值见下表： 

表 2. 各种污染物的污染当量值表 

序号 污染物 污染当量值（千克） 

1 化学需氧量（CODcr） 1 

2 生物需氧量（BOD5） 0.5 

3 悬浮物（SS） 4 

4 总氮（TN） 0.8 

5 氨氮 0.8 

6 总磷 0.25 

(d) 出水水质超标的违约金 

除总氮（TN）外的任一出水水质指标超标违约金＝污水处理服务费单价×前

三项（从大到小排列）污染物当量数之和×2 

总氮（TN）指标超标的违约金=污水处理服务费单价×TN 污染物当量数×2 

(e) 违约金的支付 

乙方应根据第 11.6.4 条款向甲方支付违约金，经甲方通知后，乙方根据第 13 

条向甲方开具当期账单时将所承担的违约金从当月污水处理服务费总额中扣

减，扣完为止。 

11.6.5 环保部门的处罚 

乙方因出水超标承担本合同项下的责任，不免除其承担在适用法律或第三方合

同项下应承担的其他责任，包括环保部门根据适用法律的规定进行的处罚。 

11.7 水量计量 

11.7.1 在开始商业运行日之前，乙方应在双方同意的位置安装双方共同确认的经测试

并投入运转的进、出水流量计。 
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11.7.2 流量计应符合适用法律的要求，以连续测量、计算和记录计量点的污水进、出

水水量。乙方应确保流量计能够以在线方式向污水厂的中心控制室和甲方指定

的地点连续传送上述计量结果，包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量，

并承担相关费用。 

11.7.3 污水处理量按日计量，流量计在进水水量计量点所计量的每日水量作为乙方的

污水进水量（下称“实际进水水量”），流量计在出水水量计量点所计量的每

日水量作为乙方处理的污水水量（下称“实际处理水量”）。 

11.7.4 上述流量计将由乙方在每个运营日的上午九（9）点抄表，以确定前一日的污水

进出水水量。水量将以立方米(m³)计算。甲方有权随时核查乙方的抄表记录。 

11.7.5 甲方和乙方每年将根据生效法律、法规及技术规范对流量计进行校验，费用由

乙方承担；甲方每月应根据流量计确认乙方实际处理水量的准确性。如果有故

障，经双方认可后，聘请具有相关资质的部门进行修复校验。 

11.7.6 在一个月（n）内实际处理水量(VWM)应等于流量计所记录的水量(VW)减去流

量计上月（n-1）记录的水量，即：VWM(n)=VW(n)-VW(n-1)。甲乙双方应在每

月的第一天的上午九（9）点抄表以共同确定上月的实际处理水量。 

11.7.7 在开始商业运行日之月份(0)或于随后可行时，双方应立即将所有流量计确立一

个基础读数，以确定每一流量计的VW(0)值。此后，流量计不得归零，如因技

术原因必须归零时，乙方至少提前三（3）个工作日书面通知甲方。流量计归零

时，需有甲方指定代表或监管员到场。 

11.8 污水处理量不足违约金 

11.8.1 正常运行期间污水处理量不足的违约金 

(a) 正常运行期间（即不可抗力、计划内暂停、计划外暂停、异常进水期间除

外），甲方根据进水水位、进水水泵开启记录监督乙方的污水处理量情况。

若发现乙方存在实际处理水量不足且并非甲方供水不足引起的，每发现

一次，甲方向乙方收取人民币二十（20）万元的违约金。 

(b) 正常运行期间的任一运营日，甲方根据实际进水水量对实际处理水量进

行校核，若实际处理水量小于实际进水水量的百分之九十五（95％），且
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实际进水水量不大于日设计污水处理能力，则乙方需按照如下公式缴纳

该日处理水量不足的违约金： 

当日处理水量不足违约金＝（当日实际进水量－当日实际处理水量）×污水处理

价格×2 

11.8.2 计划内暂停期间处理量不足的违约金 

计划内暂停期间的任一运营日，若实际处理水量小于日设计处理能力的百分之七

十（70%）（非乙方原因导致的除外），则乙方需按照以下公式计算和支付计划内

暂停期间处理量不足的违约金。 

当日处理量不足违约金＝（日设计处理能力×70%－该日实际处理水量）×污水

处理价格×2 

11.8.3 由于乙方原因导致的计划外暂停期间处理量不足的违约金 

由于乙方原因导致污水厂发生计划外暂停，在计划外暂停期间的任一运营日，若

实际处理水量小于日设计处理能力，乙方需按照以下公式计算和支付处理量不足

的违约金： 

当日处理量不足违约金＝（日设计处理能力－该日实际处理水量）×污水处理价

格×2 

11.8.4 乙方应根据第11.8条款向甲方支付违约金。经甲方通知后，乙方根据第 13 条

向甲方开具当期账单时应将所承担的违约金从当月污水处理服务费总额中扣

减，扣完为止； 
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第 12 条 污水处理服务费 

12.1 基本水量 

12.1.1 从开始商业运营日起，甲方保证运营期第一年至第二年向乙方提供的基本污水

供应量均为3.5万m³/d，运营期第三年至运营期终止向乙方提供的基本污水供

应量为4万m³/d。 

12.1.2 若污水供应量未达到基本供应量，甲方应按照基本供应量向乙方支付污水处理

服务费。 

12.2 污水处理服务费单价和调整原则 

12.2.1 污水处理服务费初始单价 

本合同生效日，污水处理服务费初始单价为【中标人报价】元/m³。 

12.2.2 投资额发生变动时的调整 

通过设计优化，初步设计概算金额不得超过 19026.62 万元，施工图预算的编

制应当以批准的概算为基础, 按照项目实际建设资金需求编制，并控制在批准

的概算总投资规模、范围和标准以内，实际投资额以最终竣工决算审计结果为

准。若最终审计项目实际投资额超过 19026.62 万元，污水处理服务费单价不

作调整；若最终审计项目实际投资额低于 19026.62 万元，则根据实际工程投

资额变动情况，按照以下原则调整污水处理服务费单价。具体如下： 

① 当 T2≥ T1 时，P2=P1； 

② 当 T2＜T1 时， 

P2 = P1 −
(T1 − T2)

300
× 0.0146元/立方米 

其中： 

➢ P1 为中标人中标污水处理服务费单价，按照四舍五入的原则保留三位小数； 

➢ P2 为根据竣工决算审计结果调整后的污水处理服务费单价，按照四舍五入

的原则保留三位小数； 
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➢ T1=19026.62 万元； 

➢ T2 为经竣工决算审计的实际投资额。 

12.2.3 主要成本等发生变动时的调整 

(a) 在合作期内，乙方可以根据合理经营成本及税费的变动造成的收益下降，

向甲方和市价格行政主管部门提出污水处理服务费价格调整申请（下称

“调价申请”），调价申请应包括调价原因、调整幅度、乙方的经营成本

分析、经营成本和税费的变动对乙方合理收益的影响、物价总水平的变动

情况分析以及甲方和市价格行政主管部门认为有必要提供的其他资料。 

(b) 在合作期内，自第六个运营年开始将根据第12.2.4条约定的调价公式对污

水处理服务费单价进行调整，此后污水处理服务费单价每五年调整一次。

每次调价工作自价格调整年前一年的10月1日开始，并于该年的12月31日

之前确定调整后的污水处理服务费单价。届时，乙方可向甲方提出调价申

请，甲方会同财政等相关部门按照国家、河南省、开封市等相关规定及本

合同约定对其进行审核，乙方应遵照执行。 

(c) 调价公式 

在满足下列两个条件的情况下： 

(i) 申请调价时的污水处理服务费价格执行至少已满五年；或 

(ii) 发生重大突发事件导致运营成本大幅上升； 

污水处理服务费单价将按照下列调价公式进行调价： 

Pn＝Pn-5×Kn 

其中： 

Pn ：指运营期第 n 年调整后的污水处理服务费单价，（n=6,11,16,21,26）； 

Pn-5 ：指运营期第 n-5 年的污水处理服务费单价； 

Kn：指运营期第 n 年调整污水处理服务费单价的调价系数； 

Kn＝a（En/En-5）＋b×Ln＋c×Chn＋d 
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其中： 

a＝（第 n-5 年实际发生的电费/第 n-5 年实际污水处理量）/Pn-5×100%； 

b＝（第 n-5 年实际发生的人工费/第 n-5 年实际污水处理量）/Pn-5×100%； 

c＝（第 n-5 年实际发生的药剂费/第 n-5 年实际污水处理量）/Pn-5×100%； 

d＝100%-a-b-c。 

表 3.调价系数表 

n ＝ 第 n年是污水处理服务费单价进行调整的当年。 

En ＝ 
第 n 年份开封市电网销售电价表中 1-10KV 大工业用电电度电价及基金附加合

计。 

En-5 ＝ 
第 n-5 年份开封市电网销售电价中 1-10KV 大工业用电电度电价及基金附加合

计。 

Ln ＝ 

开封市统计局编制的《第 n-1 年开封市统计年鉴》中公布的“《职工人数和工

资》-电力、热力、燃气及水生产和供应业”对应的第 n-2年的在岗职工年平均

工资除以开封市统计局编制的《第 n-6 年开封市统计年鉴》中公布的“《职工

人数和工资》-电力、热力、燃气及水生产和供应业”对应的第 n-7年的在岗职

工年平均工资。Ln大于 109%时，按 109%计。Ln小于 91%时，按 91%计。 

Chn ＝ 

开封市统计局编制的《第 n-1 年开封市统计年鉴》中公布的“《工业生产者购

进价格指数》-化工原料类”对应的第 n-2 年对第 n－3 年的百分比指数乘以开

封市统计局编制的《第 n-2 年开封市统计年鉴》中公布的“《工业生产者购进

价格指数》-化工原料类”对应的第 n-3年对第 n-4年的百分比指数乘以开封市

统计局编制的《第 n-3 年开封市统计年鉴》中公布的“《工业生产者购进价格

指数》-化工原料类”对应的第 n-4年对第 n-5年的百分比指数乘以开封市统计

局编制的《第 n-4年开封市统计年鉴》中公布的“《工业生产者购进价格指数》

-化工原料类”对应的第 n-5年对第 n-6年的百分比指数乘以开封市统计局编制

的《第 n-5年开封市统计年鉴》中公布的“《工业生产者购进价格指数》-化工

原料类”对应的第 n-6 年对第 n-7 年的百分比指数；Chn大于 109%时，按 109%

计。Chn小于 91%时，按 91%计。 

注：工业生产者购进价格指数是反映工业企业作为生产投入，而从物资交易市

场和能源、原材料生产企业购买原材料、燃料和动力产品时，所支付的价格水
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平变动趋势和程度的统计指标，是扣除工业企业物质消耗成本中的价格变动影

响的重要依据。统计局编制的第n年统计年鉴中公布的工业生产者购进价格指数

为第n-1年对第n-2年的百分比指数。 

12.2.4 法律、法规或规范发生变更导致的价格调整  

(a) 由于污水处理国家标准提高而进行的工况调整和设备改造，相关政策法

规变更引起的乙方污水处理成本发生较大变化（变化幅度超过原处理成

本的±3%），甲方与乙方均有权提出调价申请。 

(b) 若乙方获得税费（包括但不限于增值税及附加税）返还，返还额度超过本

协议签订时的返还水平，则超出的返还额度全额抵扣甲方应支付的污水

处理服务费；税费返还比例调整导致乙方支出增加时，甲方有权选择补偿

的方式，可采用的方式包括但不限于一次性补偿以及调整污水处理服务

费单价。 

12.2.5 中央各类补贴及专项资金导致的价格调整 

(a) 在项目建设期，如国家或各级政府对本项目申请到国家或地方的投资补

助，此投资补助资金到位后将全部用于本项目，不得挪作他用，双方应根

据对期初污水处理服务费单价的影响对期初污水处理服务费价格进行相

应调整； 

(b) 如在项目运营期申请到相关补助，且在相关补助资金允许的范围内，甲方

同意将上述补助用于支付甲方应向乙方支付的污水处理服务费。 

12.2.6 污水处理服务费单价的调整原则 

除本合同第 18 条、第 12.2.2 条款、第 12.2.4 条款和第 12.2.5 条款所列情形之

外，合作期内当经营成本发生变化时，污水处理服务费价格应按照第 12.2.4 条

进行调整。 

12.3 未考虑绩效考核时的污水处理服务费 

12.3.1 受限于下述第12.3.2条款，甲方应从开始商业试运行日起每月度向乙方支付污

水处理服务费。 
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考虑到污水处理过程中污水的耗损和蒸发，若该期间的实际处理水量大于等于

该期间的进水水量的某一百分比（乙方开始正式商业运营后，由甲方和乙方依

据正常运营的记录，共同协商确定该进水水量与出水水量的合理偏差范围），

视同实际处理水量等于该期间的进水水量；若该期间的实际处理水量小于该期

间的进水水量的某一百分比，视同实际处理水量小于该期间的进水水量。 

12.3.2 月度污水处理服务费金额计算 

(a) 正常商业运行期间（即除不可抗力、计划内暂停、计划外暂停期间） 

(i) 月实际处理量≤月基本供应量 

污水处理服务费＝月基本供应量×污水处理服务费单价 

运营期月基本供应量＝月正常商业运行天数（即扣除当月发生不可抗力和

暂停的天数）×日设计处理规模×月基本供应量比例 

(ii) 月基本供应量＜月实际处理量≤设计处理规模的 1.1 倍 

污水处理服务费＝月实际处理量×污水处理服务费单价 

(iii) 设计处理规模的 1.1 倍＜月实际处理量≤设计最大处理负荷（指安全系

数对应负荷） 

若月实际处理量超过设计处理规模的 1.1 倍，但不超过设计的最大处理负

荷（指安全系数对应负荷），超出设计处理规模 1.1 倍的部分为“超设计处

理量”。 

超设计处理量污水处理服务费＝超设计处理量×污水处理服务费单价×50% 

(iv) 若某运营日实际供应量超过设计的最大处理负荷，乙方应立即通知甲方，

并启动紧急应急预案，根据甲方要求进行处理。 

注：月实际供应量和月实际处理量的计量均不包括当月发生不可抗力、计

划内暂停和/或计划外暂停期间的实际供应量和实际处理量。 

(b) 发生自然灾害、社会异常事件的不可抗力期间，计划内暂停期间和乙方原

因导致的计划外暂停期间 
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该期间污水处理服务费＝该期间实际处理量×污水处理价格 

(c) 发生政府征用行为、法律变更的不可抗力期间和非乙方原因导致的计划

外暂停期间 

该期间污水处理服务费＝该期间天数×日设计处理规模×60%×污水处理

价格 

12.4 与绩效考核结果挂钩后的污水处理服务费 

12.4.1 乙方取得的污水处理服务费与运营期绩效考核结果挂钩。具体如下： 

(a) 当绩效考核得分达到85分（含）以上时，当期污水处理服务费计算方式如

下： 

当期污水处理服务费=按照第 12.3 条款约定的污水处理服务费计算公式核定

的污水处理服务费 

(b) 当绩效考核得分达到60分（含）以上时，当期污水处理服务费计算方式如

下： 

当期污水处理服务费=按照第 12.3 条款约定的污水处理服务费计算公式核定

的污水处理服务费×[1-（85-当期绩效考核得分）/85] 

(c) 当绩效考核得分小于60分时，暂停支付当期污水处理服务费。并于给予1

个月的整改期，整改后当期考核得分大于60分时，按照 “2）”计算污水

处理服务费，但当期绩效考核得分按照60分计算；若整改后考核得分仍小

于60分，则当期污水处理服务费为0。 

12.5 污水处理服务费的支付 

12.5.1 污水处理服务费按月支付、按月结算。乙方按月提交运营月报表和履行报告义

务是支付污水处理服务费的先决条件。 

12.5.2 乙方每月按照第13.1条款的规定开具票据。  
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第 13 条 开票和付款 

13.1 付款和开票 

13.1.1 乙方应在开封市开设专为收取服务费的银行账户，并于生效日后三十（30）日

内告知甲方该银行账户。如乙方事后拟变更收取污水处理服务费的银行账户，

须应提前至少七（7）个工作日通知甲方暂停往原收取服务费的银行账户付款，

并在新账户设立后及时书面通知甲方，否则由此引起的付款不及时或付款错误

的后果由乙方自行承担。因乙方变更收取服务费的银行账户引起的甲方付款延

误，非甲方违约，后果由乙方自行承担。 

13.1.2 甲方按照第12.3条款规定向乙方支付污水处理服务费。 

13.1.3 甲方应及时按照部门预算编制程序和要求，将本项目污水处理服务费报请财政

部门审核后纳入本部门预算草案，确保将本项目所涉及的乙方费用全部纳入开

封市政府预算、中期财政规划。 

13.1.4 每个自然月结束后五（5）个工作日内，乙方应向甲方开具污水处理服务费账单

（下称“付款通知”），同时应提供所有相应的证明记录和资料以便甲方能够

核实上述计算。 

13.1.5 甲方在收到第13.1.3条款的付款通知后十五（15）个工作日内将经审核后无异

议的金额书面告知乙方和开封市财政局（以下简称“市财政局”），由甲方协

调市财政局根据国家相关规定及时支付污水处理服务费。 

13.1.6 如果甲方对付款通知持有任何异议，应在收到付款通知后五（5）个工作日内通

知乙方，否则即视为认可该等付款通知。乙方应在收到甲方通知后及时给予解

答，积极配合甲方重新核定上述计算，双方应在五（5）日内为解决争议进行协

商。 

13.1.7 乙方应在收到每次付款后三（3）个工作日内开具符合国家规定的发票，确认收

款。 

13.2 逾期付款 
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13.2.1 本合同项下任何逾期未付款项，应从到期应付之日起至收款方实际收到款项之

日止，按违约利率计算违约金。 

13.2.2 任何有争议的款项，经双方达成一致意见或根据第 19 条做出终局判决，实属

到期应付的，甲方应支付给乙方，并从原到期应付之日起按违约利率计息；不

属到期应付的，如已由甲方支付，则乙方应立即归还给甲方，或由甲方选择从

应支付的污水处理服务费中扣除，并应从甲方支付之日起到返还差额之日止按

违约利率计算违约金。 

13.3 税收 

13.3.1 乙方应严格按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人

民共和国企业所得税法》（主席令第63号）、《中国人民共和国企业所得税法

实施条例》（国务院令第512号）、《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务

院令第666号）及其实施细则、《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优

惠目录>的通知》（财税〔2015〕78号）、《关于全面推开营业税改征增值税试

点的通知》（财税〔2016〕36号）、《财政部 税务总局关于简并增值税税率有

关政策的通知》（财税〔2017〕39号）、《财政部 税务总局 海关总署关于深

化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39

号）、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》（国务院令第588号）、《国

务院关于教育费附加征收问题的紧急通知》、《河南省财政厅、河南省地方税

务局、中国人民银行郑州中心支行关于印发<河南省地方教育附加征收使用管

理办法>的通知》（豫财综〔2011〕4号）等相关政策规定，及时足额缴纳税款。 

13.3.2 因在本合同生效日，乙方涉及所得税、增值税、城市建设维护费、教育费附加、

地方教育费附加具体适用税率情况详见附件五，合作期内本项目实际适用税率

情况及税收优惠情况以税务部门认定为准。 

13.3.3 当乙方为一般纳税人且选择一般计税法时，应索取增值税专用发票而未索取造

成无法抵扣的，由乙方自行承担。 

13.3.4 由于税收政策调整引起的乙方税费变化，风险（及相关费用）由甲乙双方共同

承担。由于税收政策调整引起的乙方税费变化在一定范围内由乙方自行承担；
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超出约定范围后由甲方承担，甲方对税费变动部分进行补偿或扣减，详见本合

同第13.3.5条款。 

13.3.5 当由于税收政策调整引起的乙方税费变动范围不超过5%（即在[±5%]范围内）

时，风险由乙方自行承担；当由于国家税收等政策调整引起的乙方税费变动范

围超过5%（即在[±5%]范围之外）时由甲方承担，甲方对税费变动部分进行补

偿或扣减。 

13.3.6 本合同第12.2.4(b)条款约定的调整事项与第13.3.4条款、第13.3.5条款约定的调

整事项不同时执行。 

13.4 中国人民银行贷款基准利率发生变化 

在合作期内，如中国人民银行颁布的五年以上贷款基准利率发生变化，风险（及

相关费用）由乙方自行承担。 

13.5 货币 

本合同下的任何应付款项，一律以人民币支付。 
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第 14 条 合作期满时项目设施的移交 

14.1 移交范围 

14.1.1 在移交日，乙方应向甲方或市政府指定的其他机构无偿完好移交： 

(a) 使用项目设施所占用土地的权利； 

(b) 乙方对项目设施的所有权益，包括： 

(i) 项目设施的建筑物和构筑物； 

(ii) 与项目设施相关的所有设备、机器、装置、零部件、备品备件、化学

品以及其他动产； 

(iii) 与项目设施相关的所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益（只

要这些是可以转让的）。 

(c) 运营和维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的运营维

护手册、运营记录、移交记录、设计图纸、工程档案、投融资资料、设备、

仪器、仪表、资产清册、质量保修书等有关资料，以使其能够直接或经由

其指定机构继续运营和维护项目设施； 

(d) 为移交项目设施的所有权所需的文件；以及 

(e) 甲方合理要求的其它物品与资料。 

14.1.2 上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任。所有与移交的设施、权益、文

件等有关的负债或违约、侵权责任，应由乙方全部清偿或赔偿完毕，或提供甲

方认可的相应担保措施。 

14.1.3 移交开始之前，乙方应按照甲方的要求提交所有资产清册，资产清册应包括该

项目所有资产应列名目。 

14.2 移交委员会和移交程序 

合作期届满二十四（24）个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，具体负责

和办理全部项目设施的移交工作。移交委员会由甲方三（3）名授权代表和乙

方三（3）名授权代表组成。移交委员会应在双方同意的时间举行会谈并商定
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项目设施移交的详尽程序、最后恢复性检修计划以及按照14.1条款规定的移

交范围的详细清单。最后将移交信息在省级报刊上刊登，向社会公告。 

14.3 最后恢复性大修 

14.3.1 在项目移交日之前的十二（12）个月，乙方应按以下要求对项目设施进行最后

恢复性大修： 

(a) 恢复性大修的具体内容和标准，由移交委员会根据国家法律，技术规范、

规程、标准的规定和届时设施、设备的实际性状决定； 

(b) 乙方按照本合同的规定和要求，编制本项目最后恢复性大修方案，并报批

甲方同意后予以实施； 

(c) 最后恢复性大修后，应当委托由双方认可的、具有资质的机构对本项目的

设施、设备进行检验和性能测试。 

(d) 最后恢复性大修经相关行政主管部门和测试机构确认合格后，由双方授

权代表书面签字； 

(e) 甲方有权通过移交委员会对本项目最后恢复性大修的全过程进行监督。 

14.3.2 在移交日，乙方应确保项目资产处于良好状况（即移交委员会确定的最后恢复

性大修后资产所应达到的运行状态），以使项目在依适用法律和谨慎运营惯例

运行的情况下，能够继续稳定可靠地运行。 

14.3.3 如果乙方不能或不愿根据第14.3条款进行最后恢复性检修，视作乙方违约，甲

方有权兑取履约保函自行进行检修，并终止本合同。 

14.4 零配件和备品备件 

14.4.1 在移交日，乙方应向甲方或市政府指定的其他机构无偿移交足够三（3）个月使

用的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。所有备品备件应至少具有与乙方

于交付设备时从设备制造厂商取得的备件相同的质量和标准并符合相同的技

术规格要求。乙方应向甲方或市政府指定的其他机构提交生产、销售项目设施

所需全部零配件、备品备件的厂商名单及具体价格。 
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14.4.2 如乙方未按照第14.4.1条款提交足够三（3）个月使用的消耗性备品备件和事故

抢修的备品备件，甲方有权兑取履约保函购买该等备品备件。 

14.5 担保、保修、保证和技术的转让 

14.5.1 乙方所移交项目设施涉及的承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人提供

的各种担保，如在移交日尚未期满，则乙方应协助甲方或市政府指定的其他接

收机构办理相应变更手续，由甲方或市政府指定的其他接收机构在原保险期的

剩余期限内作为受益人，由相关承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人

在原担保的剩余期限内继续对甲方或市政府指定的其他接收机构承担担保责

任。前述工作应在移交日前三十（30）日内完成。 

14.5.2 乙方所移交项目设施涉及的承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人提供

的商品或服务，如其质保期在移交日尚未期满，则乙方应协助甲方或市政府指

定的其他接收机构办理相应变更手续，由相关承包商、制造商和供应商以及其

他单位或个人在原质保期的剩余期限内继续对甲方或市政府指定的其他接收

机构承担质保责任。前述工作应在移交日前完成。 

14.5.3 乙方或相关承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人，对乙方移交项目设

施所投的任何保险，如在移交日尚未期满，则乙方应协助甲方或市政府指定的

其他接收机构办理相应变更手续，由甲方或市政府指定的其他接收机构在原保

险期的剩余期限内作为受益人，由相关保险公司继续对甲方或市政府指定的其

他接收机构承担保险责任。前述工作应在移交日前完成。 

14.5.4 乙方应在移交日将届时使用的管理和运营维护项目设施所需要的所有技术和

技术诀窍（包括以任何许可方式取得的），全部无偿移交给甲方或市政府指定

的其他机构，并确保甲方或市政府指定的其他机构不会因使用这些技术或技术

诀窍而遭受侵权索赔。如果上述技术和技术诀窍的使用权到移交日已期满，乙

方有义务协助甲方以不高于乙方取得此等技术和技术诀窍时所付出的代价取

得这些技术和技术诀窍的使用权。前述工作应在移交日前完成。 

14.5.5 乙方应在移交日前3个月将与所移交项目设施相关的担保、保修、保险和技术

文件资料编制移交清单，并在移交日将原件移交给甲方或市政府指定的其他机

构。 
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14.6 合同的取消和转让 

以第 14.5条款为前提，乙方应将与本项目有关的所有未履行完毕的设计合同、

施工合同、设备采购合同、安装合同等合同转让给甲方或其指定的机构，由其

承接乙方在该等合同项下的全部权利和义务，但因法律规定、合同性质或特别

约定无法转移的合同除外。但如果甲方合理要求，乙方应取消其签订的、于移

交时仍有效的设备合同、供货合同和任何其他合同。甲方对于取消合同所发生

的任何费用不负责任，同时乙方应尽全部合理义务保护甲方免受任何此类损害。 

14.7 人员和人员培训 

14.7.1 乙方应在不迟于移交日前八（8）个月，向甲方或市政府指定的其他机构提交一

份当时乙方雇佣的负责项目设施运营维护的雇员名单，包括每个雇员的资格、

职位、收入和福利等的详细资料。乙方同时将说明在移交日之后哪些雇员将可

供甲方或市政府指定的其他机构聘用继续从事项目设施运营维护工作。但对于

是否聘用，由甲方或市政府指定的其他机构自行决定。如甲方或市政府指定的

其他机构决定聘用相关原乙方雇员，乙方应办理与这些雇员的劳动关系终止手

续。对于乙方与这些雇员原劳动关系存续期间的任何法律责任，均由乙方自行

承担。对于甲方或市政府指定的其他机构未予选择聘用的乙方雇员，仍由乙方

自行安置。 

14.7.2 甲方或市政府指定的其他机构需要在移交日之前派驻人员到乙方所在地进行

培训或学习的，应不迟于移交日前六（6）个月向乙方说明情况及拟派驻人员名

单并提供详细简历。乙方依据适用法律和本合同要求的标准免费负责为上述人

员提供培训，培训方案须报甲方或其指定机构同意后实施。 

14.8 移交标准与缺陷修复 

14.8.1 移交标准详见第14.3.2条款。 

14.8.2 在移交日之前三（3）个月内，甲方或市政府指定的其他机构应和乙方共同委派

代表现场对本项目进行移交验收。如发现乙方所移交的项目设施存在缺陷、未

能达到移交标准的，则乙方应及时修复。如乙方拒绝修复，则甲方有权扣除当

期全部污水处理服务费及全额兑取履约保函。如任一方对是否达到移交标准有
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异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定。如果评定结果达到移交标

准，聘请费用由甲方承担；如果评定结果未达到移交标准，则聘请费用由乙方

承担。 

14.8.3 如果未能达到验收标准（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到验收标准

的），且乙方不能自前次验收日起三十（30）日或双方同意的更长时间内修复

任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方有权兑取

履约保函以补偿修复上述缺陷的支出，但是需将发生的详细支出记录提交给乙

方。如维护保函不足以支付前述修复缺陷支出的，甲方有权从应付给乙方的污

水处理服务费中扣除相应费用。 

14.8.4 由于非乙方原因，甲方未能在移交日前三（3）个月内进行移交验收，则视为通

过移交验收。 

14.9 缺陷责任期 

14.9.1 乙方所移交的项目设施缺陷责任期为移交日次日起十二（12）个月（如在该期

间，乙方未完成对项目设施缺陷或损坏的修复，则缺陷责任期自动延长至乙方

完成对项目设施缺陷或损坏的修复之日为止）。对于缺陷责任期内出现的任何

缺陷或损坏（因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），乙方须按适用法

律履行保修义务，予以修复，并提供满足正常生产运营需要的技术咨询服务。 

14.9.2 甲方或其指定机构在缺陷责任期内发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知乙

方。在任何情况下，甲方或其指定机构必须最迟于缺陷责任期结束前通知乙方。

收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷或损坏。 

14.9.3 如果乙方在收到甲方上述通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷或损坏，甲

方有权自行或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，乙方应为此向甲方支付

合理且必要的修理费用，否则甲方有权从履约保函中兑取相应金额以补偿该等

修理费用。 

14.9.4 缺陷责任期内正常的日常维护费用由甲方自行承担。 

14.10 风险转移 
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乙方承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏

是由甲方或其指定机构或其人员的过错或违约所致。自移交日起，受限于本合

同第 14.9 条款规定，项目的风险由甲方承担。 

14.11 移交费用 

乙方及甲方或市政府指定的其他机构负责各自的因为移交发生的费用和支出。

甲方或市政府指定的其他机构应自费获得所有与移交相关的批准并使之生效，

并采取其他可能为移交所必需的措施。 

14.12 移交效力 

14.12.1 自移交日起，乙方在本合同项下的经营权即行终止，乙方无权取得自移交日

起的污水处理服务费。 

14.12.2 自移交日起，项目设施的所有相关权益转移给甲方或市政府指定的其他机构。 

14.12.3 自移交日起，由甲方或市政府指定的其他机构全面负责项目设施的运营维护。 

14.12.4 尽管有前述三款规定，双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当

继续履行。 

14.12.5 双方于移交日之前发生及未付的债务不得移交。 

14.13 移走乙方的其他无关物品 

除非双方另有合同，乙方应于移交日起三十（30）日内，自费从项目场地移走

乙方雇员的个人用品以及与项目设施的运营维护无关的物品。若乙方在上述时

间内未能移走这些物品，甲方在通知乙方后，有权将该物品予以提存，由此产

生的提存、搬移、运输和保管等合理费用以及相关风险均由乙方承担。 
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第 15 条 不可抗力 

15.1 不可抗力事件 

15.1.1 “不可抗力事件”指完全地或部分地阻碍了或不可避免地延误了任何一方履行

其在本合同下的义务的任何事件、状态或情况或各种事件、状态或情况的组合，

但以受影响方的直接或间接的合理控制范围之外的，而且受影响方不能合理预

见、做出合理努力也无法避免的事件、状态和情况为限。 

15.1.2 如果每一事件符合第15.1.1条款所规定的条件，则视为不可抗力事件。不可抗

力事件应包括下列事件： 

(a) 雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、洪水、

台风、龙卷风或任何其它自然灾害； 

(b) 大规模流行病、饥荒或瘟疫； 

(c) 战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、

封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用； 

(d) 全国性、地区性或行业性罢工； 

(e) 确因公共利益需要，市级或以上任何政府部门对项目设施或其任何部

分实行的征收、征用、国有化、提前收回经营权； 

(f) 重大法律变更。 

15.2 免于履行 

当生效日起发生的不可抗力情况全部地或部分地阻碍一方履行其在本合同的

义务时，可在不可抗力影响的范围内，全部或部分免除该方在本合同项下的相

应义务。 

15.3 适用于乙方的例外情况 

在下述情况下，乙方不得声称遭受不可抗力影响而中止履行本合同或作为其不

履行本合同项下义务的理由： 
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(a) 项目设施的设备和机器的交付发生延误，除非并限于该延误是由于符合

第15.1条款规定的某一事件导致； 

(b) 项目设施的材料、设备、机器或零配件存在任何明显或潜在的缺陷或存在

故障或正常磨损； 

(c) 乙方的工人或雇员或其承包商的工人或雇员的劳工骚乱、劳资纠纷或其

它劳资行为； 

(d) 乙方在本项目设计、建设、运营、维护工作中发生侵犯知识产权而引起的

诉讼。 

15.4 不可抗力发生后的处理程序 

15.4.1 声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后及

时书面通知另一方并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该

不可抗力发生的时间和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的

影响，并在另一方合理要求时提供证明。 

15.4.2 发生不可抗力事件后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件

进行协商。 

15.5 费用及时间表的修改 

15.5.1 除本合同或双方另有约定外，发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力

对其造成的损失。 

15.5.2 如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了通知程序，并且在不可抗力事件影

响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本合同中规定的

履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求，应根据不可抗力对履行该

项义务产生影响的相同时间相应顺延。 

15.6 减少损失的责任和协商 

15.6.1 受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力对其造成的影响，包括

根据该等措施为可能产生的结果支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救
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计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，并决定为尽量减少不可抗力给

每一方带来的损失应采取的合理的手段。 

15.6.2 声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本

合同项下的义务。 

15.7 不可抗力期间的污水处理服务费 

15.7.1 发生第15.1.2(e)、15.1.2(f)条款项下的不可抗力事件，致使乙方无法处理污水或

处理能力受影响，从而使实际处理污水量低于年日均设计处理规模的60%时，

则甲方应按日均设计处理规模吨数的60%向乙方支付污水处理服务费，并且在

乙方运营受到不可抗力影响的限度内免除乙方处理污水量不足违约金和污水

处理质量不合格违约金。 

15.7.2 发生第15.1.2(a)、15.1.2(b)、15.1.2(c)、15.1.2(d)条款项下的不可抗力事件，致使

乙方无法处理污水或处理能力受影响，则在该不可抗力事件持续期间，甲方应

按照实际处理污水量向乙方支付污水处理服务费，并且在乙方运营受到不可抗

力影响的限度内免除乙方处理污水量不足违约金和污水处理质量不合格违约

金。 

15.8 不可抗力造成的终止 

15.8.1 如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍不可克服，自该不可

抗力发生或直到发生之日起连续超过九十（90）日，双方应协商决定继续履行

本合同的条件或者同意按照第 16 条的规定终止本合同。 

15.8.2 如果自该不可抗力发生或直到发生之日起一百八十（180）日之内双方不能就

继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，则任何一方有权根据本合同第 

16 条的规定向另一方发出终止意向通知。  
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第 16 条 提前终止 

16.1 由甲方提出的提前终止 

下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有允许

的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成乙方严重违约事件，甲方有权立即

发出提前终止意向通知： 

16.1.1 乙方在第4.2条款中的任何声明被证明实质不属实，使乙方履行本合同的能力受

到严重的不利影响； 

16.1.2 乙方未能根据本合同完成融资交割； 

16.1.3 乙方未能根据本合同第4.4条款约定提交履约保函并保持其有效的； 

16.1.4 乙方出现本合同第8.14条款约定的放弃建设或视为放弃建设情形的； 

16.1.5 未经甲方事先书面同意，乙方连续十（10）日或每一个运营月累计十五（15）

日实质性中止对项目设施的运营（如属紧急情况的除外）； 

16.1.6 乙方在任一运营年内根据本合同第9.3.6条款提供的报表超过两次含有被证明

实质上不属实的信息； 

16.1.7 乙方擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的； 

16.1.8 乙方擅自转让、出租本项目土地、建筑物和生产性设备； 

16.1.9 乙方擅自转让、出租经营权的； 

16.1.10 乙方根据中国法律进行清算或不能清偿到期债务； 

16.1.11 乙方被吊销企业法人营业执照； 

16.1.12 乙方污水处理标准不符合国家或地方适用法律要求，或不符合本合同约定，

且在甲方要求的合理整改时间内未完成整改； 

16.1.13 乙方因经营管理不善或违规操作，发生重大、特大质量、生产安全事故和（或）

重大、特大环境污染事件（“重大、特大”的程度按照国家有关法律规定界定）

的； 
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16.1.14 合作期内，乙方每一年度里的月度考核分数连续三次或累计六次低于六十（60）

分； 

16.1.15 未按照本合同的规定，乙方单方面解除合同； 

16.1.16 乙方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约（上述第16.1.1至

16.1.15条款所述情形除外），并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通

知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。 

16.2 由乙方提出的提前终止 

下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或乙方的违约所致，如果有允

许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方严重违约事件，乙方有权立

即发出提前终止意向通知： 

16.2.1 甲方在第4.1条款中的任何声明被证明在做出时在实质方面不属实，使甲方履行

本合同的能力受到严重的不利影响； 

16.2.2 甲方擅自将本合同部分或全部转让给第三方； 

16.2.3 甲方未按规定支付污水处理服务费，且在乙方书面通知六十（60）日内仍未足

额支付； 

16.2.4 就第 18 条项下的任何补偿和赔偿，在乙方提交符合要求的文件并且双方达成

一致后报政府部门审批，政府部门在报批后的九十（90）日内不予批准，但甲

方另行给予补偿的除外； 

16.2.5 甲方未能有效维护乙方经营权的独占性，对乙方的经营权造成严重妨碍； 

16.2.6 甲方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约（上述第16.2.1至

16.2.5条款所述情形除外），并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通

知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。 

16.3 不可抗力导致的提前终止 

任何一方有权根据本合同第 15.8 条款有关不可抗力的规定向另一方发出提前

终止通知。 
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16.4 提前终止意向通知和提前终止通知 

16.4.1 提前终止意向通知 

按照第 16.1 条款或第 16.2 条款发出的任何提前终止意向通知应表述引起发

出该通知的乙方违约事件或甲方违约事件的合理详细的情况： 

(a) 在提前终止意向通知发出之后，双方应在二十（20）个工作日之内或双方

同意的更长时间内（下称“协商期”）协商避免本合同终止的措施。 

(b) 如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者甲方或乙方

（视情况而定）在协商期纠正了甲方严重违约事件或乙方严重违约事件，

提前终止意向通知应立即自动失效。 

16.4.2 提前终止通知 

在协商期之后，除非： 

(a) 双方另外达成一致；或 

(b) 导致发出提前终止意向通知的甲方严重违约事件或乙方严重违约事件得

到纠正。 

发出提前终止意向通知的一方有权发出提前终止通知，另一方收到提前终止通

知后的次日即为提前移交日（下称“提前移交日”）。 

16.5 提前终止的一般后果 

16.5.1 自任何一方发出提前终止意向通知起，至提前移交日前一日，双方应继续履行

本合同项下的权利和义务。 

16.5.2 自提前移交日起，甲方应立即自行承担费用负责项目设施的运营、维护和管理，

并按照第16.6条款与乙方进行提前移交。 

16.5.3 自提前移交日起，双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履

行，包括根据第16.7款可能到期应付的任何款项；本合同的提前终止不影响本

合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。 

16.6 提前终止后的提前移交 
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16.6.1 移交范围 

(a) 本合同任何一方根据第16.1条款或第16.2条款的规定发出提前终止通知

后，乙方应根据第16.6.2条款规定的程序向甲方提前移交按照第14.1条款

要求的项目设施、相关文件资料和与项目设施相关的所有权利和权益。 

(b) 如根据第15.8条款和第16.3条款因不可抗力导致本合同提前终止，则第

14.1条款中所列的各项应按照在提前终止通知发出时的状态被移交。 

16.6.2 移交程序 

(a) 自提前移交日，乙方对项目设施的所有权益全部转移给甲方，甲方收回乙

方的经营权。 

(b) 双方于提前移交日后三十（30）日内按第16.7条款确定终止补偿金额，甲

方应在确定终止补偿金额后一百二十（120）日内或办理完毕全部法定手

续的次日按照第16.7.5条款一次性支付全部终止补偿金或按年分期支付

终止补偿金。 

16.6.3 移交的一般规定 

(a) 乙方按照本合同的规定履行本项目移交的义务。但移交所需的时间、程序

及相关的事宜由双方届时商定。 

(b) 在项目移交过程中，乙方应当按照甲方的要求，保证本项目的正常运营。 

(c) 双方应当及时会同贷款人就本合同终止后的善后处理事宜进行磋商。 

(d) 除非双方根据本合同另有约定，本合同提前终止后，双方在合同有效期内

的未尽义务继续有效。 

16.7 提前终止后的补偿 

16.7.1 若本合同根据第 16 条提前终止，则除非本合同另有约定，甲方将按照如下标

准向乙方支付补偿金（提前终止时，甲方对于乙方的补偿须以乙方还清其届时

之所有负债为前提）： 

 

序号 条款 补偿金额 
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1 第 16.1 条款 A2+A7 

2 第 16.2 条款 A1＋A3+A7 

3 

第 15.1.2(a)条款、第 15.1.2(b)条款、第 15.1.2(c)

条款、第 15.1.2(d)条款、第 8.3.6(a)(i)条款、第

8.3.6(a)(ii)条款、第 8.3.6(a)(v)条款 

A4-A6 

4 第 15.1.2(e)条款、第 15.1.2(f)条款 A1+A5+A7 

其中： 

A1 
是指本合同提前终止之日时乙方资产账面净值（包括未转成固定资产的在

建工程）。  

A2 
是指本合同提前终止之日时经甲方批准的、乙方用于本项目的融资文件中

尚未偿还的贷款金额减去维护保函后的差额（如还有）。  

A3 

是指乙方在以下期间中之较短期间内预期净利润： 

五（5）年；或合作期的剩余期间。 

其中，预期净利润指本合同终止前三（3）年经第三方机构审计的财务报

表中净利润年平均值与中标人的投标文件中预期净利润的年平均值中的

较低值。 

注：如项目在建设期终止则 A3=0 

A4 是指本合同提前终止之日经双方认可的资产评估机构评估的资产净值。 

A5 

是指乙方在以下期间中之较短期间内预期净利润： 

二（2）年；或合作期的剩余期间。 

其中，预期净利润指本合同终止前三（3）年经第三方机构审计的财务报

表中净利润年平均值与中标人的投标文件中预期净利润的年平均值中的

较低值。 

注：如项目在建设期终止则 A5=0 

A6 
是指就相关不可抗力事件发生时，乙方有权获得的全部保险付款（包括认

定保险赔款）。  
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A7 
指终止后乙方应向甲方或政府指定的其他机构移交的零部件、备品备件等

的评估值。 

16.7.2 第16.7.1条款所述补偿的前提是乙方在建工程或已完工工程质量符合相关质量

规定或已完成竣工验收。 

16.7.3 若因【中标社会资本名称】前期测算失误导致合作期内乙方收入无法覆盖项目

成本，恶意提出提前终止，视为乙方的放弃，政府方不需向乙方支付任何补偿。 

16.7.4 对第16.7.1条款所规定补偿的每一构成的计算必须经甲方和乙方共同认可的一

家会计师事务所的验证，甲方和乙方应在发出提前终止通知后三十（30）日内

共同确定该会计师事务所。 

16.7.5 甲方可以选择按双方协商确定的期限，可一次性支付向乙方支付提前终止补偿

金，也可以按年分期向乙方支付提前终止补偿金。 

(a) 一次性支付乙方提前终止补偿金 

甲应在确定终止补偿金额后一百二十（120）日内或办理完毕全部法定手续的次

日支付按照第 16.7.1 条款确定的全部终止补偿金。 

(b) 按年分期向乙方支付提前终止补偿金 

该补偿金各期支付金额暂定按以下公式计算： 

Pn =
P

N
+ [P −

P

N
× (n − 1)] × In 

其中： 

➢ Pn为第 n 期应付提前终止补偿金金额； 

➢ P 为依据经双方共同认可的一家会计师事务所验证的数据按照第

16.7.1 条款中的补偿原则和补偿标准计算出的提前终止补偿金总额； 

➢ N 为甲乙双方协商确定的提前终止补偿金支付期数，原则上 N 不

高于原剩余合作期限的五分之一； 

➢ n=1，2，……，N； 

➢ In为第 n 期支付时点中国人民银行颁布的同期 5 年以上贷款基准利



开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目合同                       第二卷 PPP 项目合同 

92 

 

率。 

暂定第一期提前终止补偿金的支付时间为经双方确认的提前移交日所在公历月

起的第十三个公历月。此后，每间隔十二个公历月，甲方支付一期提前终止补偿

金。 

16.8 提前终止 

发生第 16 条项下事件，在以下事件全部履行完毕后，本合同自动提前终止： 

16.8.1 本合同项下的债务（若有）支付完毕； 

16.8.2 办理完毕全部法定手续； 

16.8.3 甲方向乙方支付全部终止补偿金额。 

16.9 提前终止时履约保函的提交和解除 

在本合同因第 16.1 条款和/或第 16.3 条款的规定而被提前终止的情况下，乙方

应通过按第 4.4.4 条款的规定向甲方提交一份有效期至提前终止日后十二（12）

个月届满的新履约保函，以确保履约保函在提前终止日后十二（12）个月内继

续保持有效。在此期间，第 14.8 条款及第 14.9 条款项下有关乙方履行修复缺

陷或损坏（不包括不可抗力事件造成的缺陷或损坏）义务以及甲方或其指定机

构相关权利的规定应适用。甲方应在提前终止日后十二（12）个月届满后的第

一（1）个工作日解除履约保函并退还履约保函的剩余金额。 

16.10 责任限制 

本合同依据本第 16 条提前终止后，除向乙方支付第 16.7 条款规定的补偿金

额外，甲方不应就上述终止或导致上述终止的任何事件向乙方承担任何义务，

但甲方明确承担的或由于甲方违约引致的责任除外。 

本合同依据本第 16 条提前终止后，除向甲方依据第 16.6 条移交外，乙方不

应就上述终止或导致上述终止的任何事件向甲方承担任何义务，但乙方依据本

合同应明确承担的或由于乙方违约引致的责任除外。 



开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目合同                       第二卷 PPP 项目合同 

93 

 

第 17 条 转让和担保 

17.1 甲方的转让 

17.1.1 未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其本合同项下全部或部分的权利或义务。 

17.1.2 本合同第 17 条的规定并不妨碍甲方与中国其他的政府部门或机构或具有行

政管理职能的机构合并、分立或职能转移，条件是合并、分立或职能转移后的

政府部门或机构： 

(a) 具有承担甲方在本合同项下所承担的所有权利、义务和责任的能力；以及 

(b) 接受并完全承担甲方在本合同项下义务的履行。 

17.2 乙方的转让 

17.2.1 对合同权利义务的转让 

(a) 未经甲方事先书面同意，乙方在任何情况下不得转让或以其他方式转移

本合同下的权利和义务，包括采取承包、托管、联营、租赁经营、信托等

任何方式导致乙方对本项目的实际控制权发生转移； 

(b) 经甲方事先书面同意并与受转让方之间按本合同原则性条款及条件不变

的条件下签署新的合同，乙方可以向受让方转让本合同项下的权利和义

务。 

17.2.2 乙方资产的转让和担保 

(a) 乙方在合作期内未经甲方事先书面同意，不得转让其用于项目的土地使

用权、项目设施或任何其它重要资产（按照本合同移交给甲方或市政府指

定的其他机构的资产除外）。 

(b) 乙方在合作期内未经甲方事先书面同意，不得以任何理由将项目设施进

行融资抵押。 

(c) 在合作期内乙方为筹措项目工程建设资金，可以将污水处理服务费收费

权进行质押，但这种抵押或质押只能用于本项目。 
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上述抵押或质押应事先征得甲方的书面同意，相应的融资文件应将得到甲方

的批准。 

17.2.3 乙方股权转让的限制 

(a) 自PPP合同生效日起满五（5）年后，经政府方书面同意，乙方股东可以

转让乙方股权。 

(b) 原则上，在合法合规以及保障资信条件不下降的情况下，政府方不应限制

乙方股东合理的股权转让，乙方股东【中标社会资本名称】应严格按照国

家相关法律法规规定执行。乙方股东【中标社会资本名称】自行承担因未

按照国家相关法律法规规定进行股权转让而引起的法律后果，并接受有

关部门依据有关法律法规给予的处罚，乙方成立时的原始股东【中标社会

资本名称】按照原始股权比例承担连带责任。但政府方不承担由于乙方股

权转让产生的责任与风险。 

(c) 甲方根据本合同及相关规定履行监督乙方股权变更的义务，并不因甲方

履行监督义务而减轻乙方股东【中标社会资本名称】在本合同及相关协议

项下的任何责任和义务。因乙方股东【中标社会资本名称】未按照国家相

关法律法规规定进行股权转让而引起的任何法律后果须由乙方股东【中

标社会资本名称】自行承担，与甲方无关。 

(d)  受让方应出具书面声明，表明其已经完全理解本合同全部条款规定的内

容。 
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第 18 条 补偿 

18.1 一般补偿 

18.1.1 获得一般补偿的权利 

合作期内，如发生下述事件（下称“一般补偿事件”），但双方仍希望继续履

行本合同，双方经谈判达成一致后，甲方应依照第 18 条的规定对乙方进行

补偿： 

(a) 根据第8.3.6(a)(ii)、8.3.6(a)(v)条款，项目的建设进度受到延误； 

(b) 由于法律变更（如污水处理标准调整），乙方为符合新的法律要求进行工

况调整和设备改造从而导致运营维护成本或资本性支出增加； 

(c) 发生第15.1条款项下不可抗力事件，导致乙方运营维护成本或资本性支出

增加，但双方仍希望继续履行本合同。 

18.1.2 补偿形式 

补偿可采用以下三种方式，甲方可自行选择采用哪一种补偿方式： 

(a) 一次性现金补偿； 

(b) 调整污水处理服务费； 

(c) 在符合适用法律规定的前提下延长合作期； 

(d) 第18.1.3条款中规定的以其他方式已补偿的损失。 

18.1.3 以其他方式已补偿的损失 

就乙方因补偿事件而发生的损失、损害或责任（包括增加的运营维护成本或

资本性支出），甲方没有义务对乙方已从下列途径另行获取补偿或抵消的损失

部分提供补偿： 

(a) 乙方有权获得的保险赔款（包括认定保险赔款）； 

(b) 乙方已从其他途径（通过其股东投资或股东提供其它融资的除外）获得补

偿； 
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(c) 甲方按照本合同其他规定或以其他方式提供补偿； 

(d) 在生效日后，中国立法机关或任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释

任何适用法律使乙方的资本性支出或运营成本减少或以其它方式补偿了

乙方。 

18.1.4 补偿事件的通知 

当按照上述第 18.1.1 条款规定而使乙方有权获得补偿时，乙方应书面通知甲

方补偿事件的发生及其可能之影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称

“补偿通知”）。 

18.1.5 谈判期 

(a) 甲方收到补偿通知后五（5）个工作日内，双方应诚意进行谈判，尽其最

大努力就补偿的形式、数额及时间达成一致； 

(b) 若在补偿通知发出后三十（30）日内双方未能就补偿达成一致，则按照本

合同第 19 条的规定解决。 

(c) 谈判期间及争议解决期间，乙方不应中止项目设施的正常运营维护（项目

设施客观上已不能正常运营的除外），甲方亦应根据本合同的规定向乙方

支付污水处理服务费。 

18.1.6 对责任的限制 

乙方同意，如果甲方按照本合同第 18 条的规定提供补偿，甲方对乙方不再

承担有关补偿事件的任何其它责任。 

18.2 违约赔偿 

18.2.1 赔偿 

受限于本合同的其他规定，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任

何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿不应超过违约

方在签订本合同时已经预见或应当预见到的因违反本合同可能造成的损失。 

18.2.2 免责 
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如果一方证明其未履行义务是由于不可抗力造成的，则该方可根据第 15 条规

定免责。 

18.2.3 减轻损失的措施 

(a) 由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减

轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。 

(b) 如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能

够减轻或减少的损失金额。 

(c) 受损害的一方有权从另一方获得其因试图减轻和减少损失而合理发生的

任何费用。 

18.2.4 部分由于受损害方造成的损失 

如果损失的一部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或产生于应由受

损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。 

18.2.5 对间接损失不负责任 

除非本合同另有规定，各方均不应对由于或根据本合同产生的或与其相关的

任何索赔为对方的任何间接、特殊或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。 
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第 19 条 争议的解决 

19.1 双方友好协商解决 

19.1.1 若双方对于由于本合同条款或与本合同有关的条款的解释，包括关于其存在、

有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解

决该争议、分歧或索赔。 

19.1.2 除本合同另有规定，若在尝试友好协商解决后六十（60）日内该争议未能根据

第19.1款得到解决，则应适用第19.2条款的规定。 

19.2 其他解决方式 

如果甲、乙双方不能通过协商解决双方在履行本合同过程中发生的争议，则

甲、乙双方均有权向项目所在地的人民法院提起民事诉讼。 
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第 20 条 其他条款 

20.1 合同的解释规则 

20.1.1 合同文件 

本合同包括附件一至附件十四，每一份附件都应被视作本合同的一部分，互为

补充。 

20.1.2 完整的合同 

本合同构成双方对项目的完全的理解，取代双方以前所有的有关项目的书面和

口头陈述、协议或安排。 

20.1.3 合同修改 

本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方法定代表人或授权代表

签字并加盖公章方可生效并具约束力。 

20.1.4 合同展期 

本项目合作期届满后，确有必要延长的，按照有关规定经充分评估论证，双方

协商一致，且经经开区管委会批准后，可以延长。 

20.1.5 可分割性 

如果本合同中任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁

庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则其他条款仍然有效和可执行；并

且双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、

有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能恰如其分地平衡双方之间的利益、

权利和义务。 

20.2 保密 

20.2.1 各方对本合同及相关文件均负有保密责任，但甲方为充分满足公共监督要求的

情况除外。 
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20.2.2 甲方不得将乙方提供的财务报表和技术资料等内容向第三方公布，但为满足公

共监督要求而必须公布的信息以及在本合同终止时向接替的项目设施运营方

披露该等信息（并且该等运营方应承担与甲方相同的保密义务）除外。 

20.2.3 乙方不得将与本项目有关的技术资料、人事档案等资料向第三方公布。 

20.2.4 各方在第20.2条款项下的义务在合作期内和本合同终止之日起三（3）年内持续

有效。 

20.3 合作义务和预先警告通知 

双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意地行使和履行其在本合同项下

的权利和义务。在此前提下，双方同意： 

20.3.1 当一方要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或迟延给予

该等同意或批准；并且 

20.3.2 如果任何一方获悉任何以下事件或情形： 

(a) 合理地预计该事件或情形将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施

项目的能力造成重大不利影响；并且 

(b) 合理地预计另一方不能获悉该事件或情形； 

该方应尽快将该事件或情形通知另一方。 

20.4 通知 

20.4.1 地址 

本合同项下的通知、同意或其他通讯联系必须以中文书写，并通过专人递交、

公认的国际快递、挂号或传真按下述地址，或各方通知的其他地址或传真号码。 

 甲方 乙方 

名称   

地址   
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收件人   

电话   

传真   

邮箱   

20.4.2 地址改变的及时通知 

如果甲方或乙方更改第 20.4.1 条款所述的任何具体内容，更改方必须在新的内

容启用前以书面形式通知对方。 

20.5 合同文字和文本 

本合同以中文订立，正本一式六（6）份。甲乙双方各执三（3）份。 

20.6 生效 

本合同自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之日起

开始生效。 
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（此页无正文，为签字页） 

 

 

甲方（公章）：  

法定代表人/授权代表（签名）： 

签署日期：  年   月   日 

 

 

 

乙方（公章）：  

法定代表人/授权代表（签名）： 

签署日期：  年   月   日 
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附件一 实施方案批复 
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附件二 物有所值评价复函 
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附件三 财政承受能力论证复函 
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附件四 PPP项目合同批复 

【注：根据《财政部关于印发<政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法>的通知》（财金
[2016]92号）第十六条规定，采购结果公示结束后、PPP项目合同正式签订前，项目实施机构应
将 PPP项目合同提交行业主管部门、财政部门、法制部门等相关职能部门审核后，报同级人民政
府批准。此处将在采购结果公示结束后、PPP项目合同正式签订前附经开封市人民政府批准的开
封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP项目合同批复扫描件。】 
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附件五 本项目适用税率情况 

表 4.本合同签订时适用税率情况表 

序号 税目 税率 
税收优惠

政策 
依据 

一 所得税 25% 
三免三减

半 
《中华人民共和国企业所得税法》 

二 增值税 —— —— —— 

（一） 销项税 —— —— —— 

1 污水处理 13% 
即征即退

70% 

《政府工作报告》（2019） 

《财政部税务总局关于调整增值税税率的

通知》（财税〔2018〕32 号） 

《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值

税优惠目录>的通知》（财税〔2015〕78

号） 

（二） 进项税 —— —— —— 

1 

建设项目前期

工作（可研编

制费、勘察设

计费等）、专

项评估费 

6% —— 

《关于全面推开营业税改征增值税试点的

通知》（财税〔2016〕36 号） 

2 建筑服务 9% —— 

3 
财务费用（利

息） 
6% —— 

3 自行采购设备 13% —— 

《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务

院令第 666 号） 

4 燃料动力费 13% —— 

5 维修费 13% —— 

6 电费 13% —— 

7 药剂费 13% —— 
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序号 税目 税率 
税收优惠

政策 
依据 

8 水费 13%  

三 
城市维护建设

税 
7% —— 

《中华人民共和国城市维护建设税暂行条

例》（国务院令第 588 号） 

四 教育附加 3% —— 
《国务院关于教育费附加征收问题的紧急

通知》 

五 地方教育附加 2% —— 

《河南省财政厅、河南省地方税务局、中

国人民银行郑州中心支行关于印发<河南省

地方教育附加征收使用管理办法>的通知》

（豫财综〔2011〕4 号） 

注：本税率表暂考虑以上相关税收优惠政策，本项目适用税率情况及税收优惠情况以税务

部门认定为准。 
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附件六 履约保函格式 

致：                 （以下简称“甲方”） 

地址：  

邮编： 

根据甲方与【项目公司名称】（以下简称“乙方”）于【    年/   月/   日】签

订的《开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目 PPP 项目合同》（以下简称

“《PPP 项目合同》”），乙方应投融资、设计、建设、运营维护和移交开封市北区净水

厂及配套管网建设工程 PPP 项目。 

应乙方的要求，我们                        【银行/金融机构名称】作为担

保人，兹开立以甲方为受益人，金额为【              】的第【      】号不可撤

销的担保函，以不可撤销及无条件的担保乙方将根据《PPP 项目合同》的条款和条件，

履行其在《PPP 项目合同》项下的全部义务。如乙方未根据《PPP 项目合同》的条款

和条件履行《PPP 项目合同》项下的全部或部分义务，担保人将履行在本保函项下的

支付义务。 

担保人保证在收到甲方在本保函有效期内出具的见索即付的书面要求后的第五

（5）个营业日内，即向甲方支付甲方要求的不超过上述金额的款项，而无须要求甲

方确证该支付要求满足本保函项下的支付要求，甲方只需在其书面要求中说明其要求

支付的款项是由于乙方未履行《PPP 项目合同》项下的某一项或某几项义务。我们在

此放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款要求或对乙方提起

诉讼或仲裁的要求。 

我们同意，甲方与乙方之间可能对《PPP 项目合同》或任何其它文件的条款所作

的任何更改或补充或任何其它修改，不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在

此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。 

本保函有效期自【     】年【   】月【   】日起，至本保函生效之日后十二
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（12）个月结束之日，即【     】年【   】月【   】日止。 

本保函中使用的所有术语具有《PPP 项目合同》中规定的含义（我们确认已收到

《PPP 项目合同》的一份复印件）。 

担保人特此声明： 

1、 担保人具有签署及履行本保函的权利和行为能力，并且担保人已经获得充分

有效的授权以签署和履行本保函。 

2、 本保函对担保人的受让人和承继人均有约束力。 

3、 与本保函有关的各项通知和/或信函，包括但不限于索偿通知等经传真或信

件等形式发往担保人的如下地址，即应视为担保人已经收到该等通知和/或

信函。 

收件人： 

地址： 

传真： 

电话： 

4、 本保函一经担保人法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖担保人公章

即行生效。 

5、 担保人在本保函项下的义务是独立的。 

本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。 

银行/金融机构盖章__________________ 

银行/金融机构名称：_________________ 

银行/金融机构地址： 

签字：__________________ 

姓名：__________________ 

职务： __________________ 
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日期： __________________ 
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附件七 保险 

在整个合作期内，乙方应按本行业的国际惯例办理和维持合理的建设和运营保险。

乙方应按本合同第 10 条款和本附件办理保险。乙方的保险应符合《中华人民共和国

保险法》和其他适用法律的要求。 

1.  建设期间的保险 

乙方应在项目建设期内自费投保并保持下列险种的保险。但是，如果从保险公司

处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则乙方没有义务获得该等保险，

除上述规定外，这种情况不解除或限制乙方在本合同项下的义务。 

a) 建筑安装工程一切险 

责任范围：在项目工程建设、安装、运营测试及试运营期间及其后的十二（12）

个月期间，就工程、临时工程、材料及其他将包括在项目设施内的物品的灭失或损坏

的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、暴雨、风暴、台

风、水害、水灾、旱灾、倒塌、滑坡、地震、其他事故损失、故意破坏、设计缺陷、

工艺缺陷及材料缺陷）。 

保险金额：工程重置价全额（但不少于建设合同价值）。 

保险期间：从建设开始之日至最终完工日及其后的十二（12）个月。 

被保险人：乙方、建设承包商、分包商、供应商、顾问（仅限于场地风险）、乙

方选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。 

b) 第三者责任险 

责任范围：对在中国境内发生的与建设工程有关的第三者人身伤害或财产损失所

应承担的法律责任的保险（但不包括第三者汽车保险）。 

保险金额：每次事故责任限额【     】万元，保险事故次数不限； 

保险期间：从建设开始之日至最终完工日以及之后的十二（12）个月。 

被保险人：乙方、建设承包商、分包商、供货商和顾问（仅限于场地风险）、乙

方选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。 

c) 其它险种 

其它通常的、合理的或者遵循贷款人及适用法律要求所必需的保险。 

2. 运营期间的保险 



开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目合同                       第二卷 PPP 项目合同 

121 

 

乙方应在开始商业运营日或该日之前自费投保并在整个运营期内保持下列险种

的保险。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，

则乙方没有义务获得该等保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制乙方在本合同

项下的义务。 

a) 财产一切险 

责任范围：对构成项目设施组成部分的、正在使用的并位于垃圾焚烧处理厂场地

的所有建筑物、构筑物、厂房、设备、机器、化学品、零备件和其它材料和/或不动

产所有灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、

自燃、风暴、暴雨、台风、洪水、水害、旱灾、恶意破坏、撞击、地震、沉降和倒塌）。 

保险金额：项目设施的全部重置价值。 

保险期间：以年为单位，可续延。 

被保险人：乙方或乙方选定的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下

的可保利益）。 

b) 机器故障损坏险 

责任范围：对构成项目设施组成部分的任何机器、厂房、辅助设备的突然和不可

预见的有形损失或损坏的保险。 

保险金额：所有厂房、机器、设备等的全部重置价值。 

保险期间：以年为单位，可续延。 

被保险人：乙方或乙方选择的其他方（条件是该其它方拥有或可获得此保险项下

的可保利益）。 

c) 第三者责任险 

责任范围：因运营和维护项目设施造成的对第三者的人身伤害或财产损失或损坏

所应承担的法律责任。 

保险金额：每次事故责任限额【     】万元，保险事故次数不限。 

保险期间：以年为单位，可续延。 

被保险人：乙方或乙方选择的其他方(条件是该其他方拥有或可获得此保险项下

的可保利益)。 

d) 其它险别 

其它通常的、合理的或为遵循贷款人要求或适用法律要求所必需的保险。 

3. 保险商及保险单据 
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乙方应在获准在中国经营保险业务的、具有良好信誉并经甲方同意的保险商处购

买保险，并向甲方提供全部的有效保险证书，证明乙方已按照甲方要求获得了保险单

据，同时向甲方提供全部保险单据的复印件及保险费已付凭据的复印件。乙方一旦收

到续保证书和保险批单凭据应及时提交给甲方。 

保险单应包括保险商确认：保险商已经获得充分的信息以便在假设该等信息不存

在实质性误导的前提下评估对保单项下所有风险进行承保的风险； 

就其同意为甲方提供共同保险的决定而言，保险商并未依赖或要求任何信息。 

甲方没有授权任何人，就甲方成为或作为共同被保险人代其作出任何声明。 

4. 未能获得和保持保险 

如果乙方未取得或拒绝取得附件七所述的保险或未向甲方提供上述第 3 条所述

的保险单、保险费付款凭据、续保证明及保险批单凭据等的复印件，则甲方应有权购

买这类保险，费用由乙方承担。在这种情况下，经甲方要求，乙方应及时支付给甲方

其为购买该类保险支付的款项。乙方未取得或拒绝取得上述保险并不解除或限制其在

本合同项下规定的任何义务和责任。 

5. 索赔及协助通知 

乙方应遵守对其适用的保险单的条款及条件，并应遵循与保险商订立的索赔管理

程序。该索赔管理程序应符合同类项目的合理的和惯常使用的条款。在准备文件及就

索赔进行谈判方面，各方均同意向对方提供合理的协助。 

6. 修复及修理，索赔款项 

在建筑安装工程一切险、财产一切险及机器故障损坏险项下乙方可获得的索赔款

项应用于对保险标的的灭失或损害进行恢复及修理。业务中断险项下获得的赔款用于

偿还贷款及乙方的规定常规费用。第三者责任险的赔偿款项应支付给有权获得赔偿的

个人或组织。未经甲方书面同意（甲方不得无理拒绝同意），乙方及保险商不得就超

过 200万元的任何索赔达成妥协。 

7.  通知甲方 

就根据本附件投保的所有保险，乙方应促使保险商在保险条件中规定，在任何保

险责任的取消、终止、期满或中止和/或保险的任何重大改变或保险金额的任何减少

或责任限额的任何降低生效之前至少三十（30）日通知甲方。 
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附件八 项目工艺平面图 

【注：此图由乙方提供】 

 



开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目合同                       第二卷 PPP 项目合同 

124 

 

附件九 相关技术规范和技术要求及运营管理规范及要求 

一、单位和标准 

1.单位： 

 所有设备和相关文件的计量单位应使用国际单位制。 

2.参考标准： 

（1） 设备和附件应按照相关的参考标准即相关的质量标准、试验程序、操作规

范安装和验收规范来完成。 

（2） 承包商在执行本合同的过程中，可选择采用国际标准、中国标准或国际公

认的其它国家标准。如果是最后一种情况，须提供证明来证实其选用的标准至少等同

于本技术规范指定的标准并征得甲方的同意。 

（3） 如果标准规范与本合同及其附件有明显冲突时，应以本合同为准。如果标

准规范之间有矛盾，应以标准高的为准。 

（4） 技术规范中所使用的参考标准、操作规则、出版社及相关组织的缩写如下： 

ISO   国际标准化组织 

SI   国际单位制 

GB   中国国家标准 

GBJ   中国建设部标准 

JB   中国机械部部颁标准 

CJ   中国建设部城镇建设标准 

二、技术规范和技术要求参考标准列表 

➢ 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 

➢ 《城镇污水处理厂污泥处置分类》（GB/T23484-2009）； 

➢ 《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）； 

➢ 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）； 

➢ 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11890-2012）； 

➢ 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； 

➢ 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 

➢ 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）； 
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➢ 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）； 

➢ 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； 

➢ 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 60－2011） 

➢ 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（住建部第 957 号公告）; 

➢ 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171 号）； 

➢ 《河南省住房和城乡建设厅关于印发<河南省房屋建筑和市政基础设施工程

竣工验收实施细则>的通知》（豫建建〔2014〕12 号）； 



开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目合同                       第二卷 PPP 项目合同 

126 

 

附件十 本项目污水出水水质检测项目、标准和周期 

1．水质监测项目 

表 5.水质检测项目、标准和周期表 

序号 项目 周期 序号 项目 周期 

1 pH值 

每 

日 

一 

次 

14 硫化物 

每 

月 

一 

次 

2 悬浮物 SS 15 石油类 

3 生物需氧量 BOD5 16 苯胺 

4 化学需氧量 CODcr 

17 挥发酚 

18 动植物油 

5 氨氮 NH4
+
-N 19 铜及其化合物 

每 

半 

年 

一 

次 

 

 

 

6 总磷 TP 20 锌及其化合物 

7 粪大肠菌群数 21 铅及其化合物 

8 氯化物 22 汞及其化合物 

9 水温 23 六价铬 

10 溶解性固体 
每 

周 

一 

次 

24 总铬 

11 色度 25 总镍 

12 阴离子表面活性剂 26 总镉 

13 氰化物 每月一次 27 硫酸盐 

注 1：上述检测项目和频率参考行业标准《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》

（CJJ60一 2011）和《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918—2002》。 

2、合作期内，若出台新的标准和规范，经甲方书面确认后，上述检测项目和频率应按照新

规定执行。 
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附件十一 运营记录报表 

表 6.污水处理厂日检项目月报表 

报送单位：   月份： 

项目 
进水 

流量计 

处理 

水量 
污泥量 含水率 进水指标（mg/l） 出水指标（mg/l) 

日期 显示值 立方米 吨 ％ BOD5 SS CODcr NH4
+
-N TP pH BOD5 SS CODcr NH4

+
-N TP pH 

粪大肠菌群

数（个/L） 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

主管：                     填表人：                   联系电话：                     报送日期：  
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表 7.污水处理厂水量和泥量月报表 

报送单位：   月份： 

项目 数值 备注 

污水处理量（万立方米） 

本月污水处理总量   

本年累计   

本月日最高处理量   

本月日最低处理量   

出水水质 

达标天数   

不达标天数   

耗电量（度） 

本月   

本年累计   

污泥量（吨） 

本月   

本年累计   

干污泥量（吨） 

本月   

本年累计   

污泥泥饼月均含水率   

主管：                                                填表人： 

联系电话：                                             报送日期： 

 



 

 

表 8.污水处理厂进水水质月报表 

报送单位：               月份： 

序号 项目 月平均值 最高值及日期 最低值及日期 备注 

1 PH 值     

2 悬浮物 SS(mg/l)     

3 生物需氧量 BOD5(mg/l)     

4 化学需氧量 CODcr (mg/l)     

5 氨氮 NH4
+-N (mg/l)     

6 总氮 TN(mg/l)     

7 总磷 TP(mg/l)     

8 氯化物 Cl-(mg/l)     

9 色度     

10 溶解性固体(mg/l)     

11 油类(mg/l)     

12 苯胺(mg/l)     

13 挥发酚(mg/l)     

14 氟化物(mg/l)     

15 硫化物(mg/l)     

16 氰化物(mg/l)     

17 水温（℃）     

主管：  填表人：   

报送日期：  联系电话：   
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 表 9.污水处理厂出水水质月报表 

报送单位： 月份： 

序号 项目 月平均值 最高值 最低值 备注 

1 PH 值     

2 悬浮物 SS(mg/l)     

3 生物需氧量 BOD5(mg/l)     

4 化学需氧量 CODcr (mg/l)     

5 氨氮 NH4
+-N(mg/l)     

6 总磷 TP(mg/l)     

7 氯化物 Cl-(mg/l)     

8 色度     

9 溶解性固体(mg/l)     

10 粪大肠菌群数（个/L)     

11 阴离子表面活性剂     

12 油类(mg/l)     

13 苯胺(mg/l)     

14 挥发酚(mg/l)     

15 硫化物(mg/l)     

16 氰化物(mg/l)     

17 水温（℃）     

主管：  填表人：    

报送日期：  电    话：   

（注：污水处理厂填写） 
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附件十二 绩效考核 

本项目分别从建设期、运营期和移交期三个阶段进行绩效考核，在项目执行

过程中，甲方可根据适用法律及项目实际情况等对绩效考核标准进行调整。 

一、建设期绩效考核标准 

乙方按照建设期绩效考核指标完成项目竣工验收后，则项目方可进入运营期，

则甲方在运营期内协调市财政局根据本合同约定向乙方拨付污水处理服务费。 

在项目执行过程中，甲方可根据适用法律及项目实际情况等对建设期绩效考

核标准进行调整。 

表 10. 建设期绩效考核指标 

考核

指标 
分值 考核标准 评分细则 

工程

质量 
50 分 

质 量 管

理 （ 5

分） 

1.建立工程质量管理体系，制定质量

管理制度；质量管理目标明确，质量

控制体系完善。 

2.严格按合同约定、设计文件和相关

施工及验收规范、质量检验评定标准

等施工建设。 

3.材料设备进场验收记录齐全，现场

检验合格。 

未建立质量管理体系或未制定质量管

理制度的，扣 2 分； 

未按合同、设计文件和相关施工及验收

规范、工程质量检验评定标准等组织施

工建设的，每一次扣 0.5 分；现场检验

质量不合格的，每一次扣 0.5 分。 

质 量 整

改 （ 5

分） 

对稽察、检查、检验、巡查等发现的

问题，制定整改方案，落实整改责

任，明确处理标准和时限，确保整改

到位。 

未制定整改方案或未落实整改责任，

问题整改不到位的，每一起扣 1 分。 

质 量 验

收 （ 40

分） 

工程质量应符合按照《建设工程质量

管理条例》（国务院令第 279 号）、

《城镇污水处理厂工程质量验收规

范》(GB 50334-2017)等国家、行业

相关验收规范及本项目设计文件要

求，做到一次性竣工验收合格。 

项目工程全部为一次性竣工验收合格

的，得满分 40 分；否则，每返工一次

扣 3 分。 

建设

工期 
15 分 

1.编制并及时提交施工进度计划； 

2.建设工期符合 PPP 项目合同约定，按时实现

竣工验收合格并投入使用。 

未编制施工进度计划的，扣 2 分； 

实际进度滞后且未采取措施有效整改

的，每一次扣 1 分； 

项目整体工期延误的（非乙方或施工总

承包原因除外），每延误 15 天扣 2 分。 

工程

管理 
15 分 

资 金 管

理 （ 5

分） 

1.设置建设资金专户，专款专用； 

2.资金及时到位； 

3.按规定上报资金到位、安排、拨付

未设置资金专户，扣 2 分； 

资金到位不及时，每次扣 1 分； 

未按规定上报资金到位、安排、拨付情
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考核

指标 
分值 考核标准 评分细则 

情况。 况，每一次扣 1 分。 

资 金 使

用 （ 5

分） 

不得抽逃、挪用项目资金；不得出现

超计量支付、拖欠等现象。 

抽逃、挪用项目资金，每一次扣 1

分； 

出现超计量支付、拖欠等现象的，每

一次扣 1 分。 

工 程 变

更 （ 5

分） 

1.严格控制项目变更，变更事项均应

按照相关规定程序报批，经审核同意

后方可实施。 

2.变更文件编制符合规定要求。 

未经审批擅自实施变更或将工程变肢

解规避审批的，每一次扣 2 分。 

安全

文明 
10 分 

1.建立安全管理制度及安全生产应急预案； 

2.安全责任落实到人； 

3.现场安全管理符合《建设工程安全生产管理条

例》（国务院令第 393 号）、《建设工程施工现场

供用电安全规范》（GB50194-2014）、《建筑施工

安全检查标准》(JGJ59-2011)相关规定； 

4.对稽察、检查、巡查等发现的问题，制定整改

方案，落实整改责任，明确处理标准和时限，

确保整改到位； 

5.建设期内安全事故为零。 

未建立安全管理制度及安全生产应急

预案，扣 2 分； 

安全责任未落实到人，扣 2 分； 

因安全文明问题被行政主管部门处以

行政处罚的，每一次扣 2 分； 

问题整改不到位的，每一次扣 1 分； 

建设期内发生一般事故的，扣 3 分；发

生较大事故、重大事故或特别重大事故

的，本项不得分（（安全事故等级划分

参照《生产安全事故报告和调查处理条

例》（国务院令第 493 号）相关规定执

行）。 

环境

保护 
10 分 

1.严格遵守国家、河南省、开封市关于环境保护

方面的法律、法规、标准及相关政策要求，严格

制定环境保护措施并落实到位，做好施工期内的

环境污染防治工作； 

2.施工现场设专人清扫保洁；及时清理建筑垃圾；

定期进行环保教育； 

3.对稽察、检查、巡查等发现的问题，制定整改

方案，落实整改责任，明确处理标准和时限，确

保整改到位。 

检查中发现未按规定采取环境保护措

施的，每一次扣 1 分； 

收到开封市行政管理部门或上级部门

限期整改通知或被通报处罚的，每一次

扣 2 分； 

问题整改不到位的，每一次扣 2 分。 

注：在本项目实施期间，国家及地方相关政策、法律、验收规范有进行调整的，以调整后为准。 
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二、运营期绩效考核标准 

参考类似污水处理项目运营期绩效考核标准，结合本项目实际情况制定本项

目运营期绩效考核标准，在本项目合作期内，国家及地方相关标准规范有进行调

整的，以调整后为准，则本项目运营期绩效考核指标也将做出相应调整。 

运营维护绩效考核主要从基础管理、水质管理、设备管理、安全管理等方面

考核乙方在运营期内的运营状况。 

表 11.运营期绩效考核表 

序

号 
考核项目 考核内容 分值 评分标准 

一 
组织管理

（20） 

队伍建设 2 对照经批准的人员配备方案，每少 1 人扣 0.5 分。 

机械 4 对照经批准的机械配备方案，每少 1 台扣 1 分。 

仪器 4 对照经批准的仪器配备方案，每少 1 台扣 1 分。 

规章制度 2 
规章制度上墙不齐全，扣 1 分；无《运营维护手

册》，扣 1 分。 

统一标识 3 
井盖无标识，扣 1 分；服装标识不统一，扣 1 分；

车辆标识不统一，扣 1 分。 

考核制度 2 
运营企业对运营部门考核制度不到位，扣 1 分；

运营部门对各岗位考核制度不到位，扣 1 分。 

公共责任

险 
1 未购买公共（井盖）责任险，扣 1 分。 

技能培训 2 
排水系统业务培训不到位，扣 1 分；企业内部员

工培训不到位，扣 1 分。 

二 
水质管理

（30） 

水质化验 5 

未按要求设置水质检测化验机构此项不得分，功

能室设置不能满足检测要求的，扣 1 分；管理制

度不齐全，每项扣 0.5 分；水样采取、保管不规

范，保管不规范，扣 0.5 分。水质化验不规范扣 0.5

分。化学试剂（危险化学品和剧毒品）管理、储存

不规范，每处扣 0.5。 

在线监测

仪器 
2 未按相关规定要求安装不得分，缺一项扣 0.5 分。 

水质报表 3 

水质检测项目未按周期进行检测的，每项次扣 0.5

分，进、出厂水水质检测月报不完整，记录不规范

的，每处扣 0.5 分。检测报表不真实，每处扣 2 分. 

出水水质 20 

如果日考核指标中任何一种出水水质指标或月考

核指标的平均值超过出水水质标准，则视为出水

水质超标。出水水质超标，则当日实际污水处理
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序

号 
考核项目 考核内容 分值 评分标准 

量为 0，当日污水处理服务费为 0，同时以超标当

日的污染物排放量和污染物的当量值为标准计算

违约金。 

月度考核中每出现一次水质超标扣 5 分。 

二 

排 水                

管网维护

质量（10） 

雨水口 2 

扣 2×（1-合格率）分                                                                          

（每 50 公里抽查 1 条市政路，每条市政路抽查 10

个雨水口） 

井盖 2 

扣 2×（1-合格率）分                                                              

（每 50 公里抽查 1 条市政路，每条市政路抽查 10

个井盖） 

检查井 2 

扣 2×（1-合格率）分                                                                    

（每 50 公里抽查 1 条市政路，每条市政路抽查 5

个检查井） 

管道 1 

扣 2×（1-合格率）分                                                        

（每 50 公里抽查 1 条市政路，每条市政路抽查 2

个点） 

渠道 1 

扣 1×（1-合格率）分                                                                

（每 50 公里抽查 1 条渠道，每条渠道抽查 2 个

点） 

截污设施 1 
扣 1×（1-合格率）分                                                                   

（每 50 公里抽查 2 个点） 

排放口 1 
排放口标志牌清晰；排放口无垃圾；排放口设施

维护保养完好。否则每项每处扣 0.2 分。 

三 

机电维护

质量

（10） 

电气设备 6 

电气、仪表完好率未达到 90%以上的，扣 1 分；

格栅清污机、闸门等设施养护不到位的，扣 1 分；

闸门及格栅清污机有故障未及时处理的，每台扣

0.5 分。 

消防器材 4 

未按要求配备并定点放置相关消防器材、未按规

定对起重设备、电气安全用具等进行检测的、运

营资料及维修记录不完善的，扣 1-1.5 分。 

四 
污泥管理

（10） 
污泥运输 10 

运输车加盖；停放设置安全标志；运输无洒落；车

辆及时清洗保持整洁。否则每项扣 2.5 分。 

五 
安全管理

（10） 

安全管理

制度 
1 

有健全的各级安全管理机构，否则扣 1 分；有健

全的安全规章制度，否则扣 0.5 分。 

安全事故 5 有责任安全事故扣 5 分。 

安全规程 1 
操作规程不齐全，扣 0.5 分；审批手续不严格，扣

1 分。 

安全防护 1 
工作现场配备必需的安全保护措施不到位，扣 1

分；未按规定设置警示牌，扣 0.5 分。 

安全培训 1 安全教育、培训不到位扣 1 分。 
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序

号 
考核项目 考核内容 分值 评分标准 

应急预案 1 

建立完善的市政排水管网应急处置预案，并定期

组织演练，不扣分； 有应急预案，未定期组织演

练，扣 0.5 分；无应急预案扣 1 分。 

六 

档案及               

信息管理

（10） 

日常维护 2 
日常巡查记录、周报、月报、季报、半年报、年报

不齐全。扣 2 分。 

清疏计划 2 按清疏计划实施程度，扣 2 分。 

防汛物资

储备 
2 

未设有专门物资储备仓库，扣 2 分；物资储备不

齐全，扣 1 分。 

电子信息

化 
1 

建立并完善运营维护电子信息化平台，否则扣 1

分。 

大修档案 1 大修档案资料不齐全，扣 0-1 分。 

应急抢险 1 应急抢险资料不齐全，扣 0-1 分。 

档案管理 1 数据上报不及时，扣 1 分 。 

三、移交期绩效考核标准 

为保证项目移交质量及进度，甲方可以根据本合同约定对乙方进行移交绩效

考核，移交绩效考核主要从移交组织、移交质量、移交进度等三方面进行考核。 

表 12.移交期绩效考核表 

考核指标 分值 考核标准 评分细则 

T1 移交

组织 
15 

1.移交程序符合 PPP 项目合同约定，组

织有序，保证移交工作顺利开展； 

2.员工得到妥善安置，员工合法权益得

到保障，未发生劳动纠纷； 

3.积极配合移交工作组开展工作，不得

推诿扯皮、弄虚作假，保障移交工作按

时完成。 

移交程序不符合 PPP 项目合

同约定，组织不力、工作混

乱的，扣 3 分； 

员工未得到妥善安置引发劳

动纠纷的，扣 5 分； 

不积极配合移交工作组开展

工作，弄虚作假、推诿扯皮

的，扣 5 分。 

T2 移交

质量 
70 

1.在移交日，所移交的项目设施均处于

良好的运营和使用状态，并且符合适用

法律及 PPP 项目合同规定的安全和环

境保护等相关标准。 

2.所有与移交的设施、权益、文件等有

关的负债、违约、侵权责任、抵押、质

押等担保权益、产权约束或索赔权，均

已全部清偿、赔偿或解除完毕。 

3.缺陷责任期内，按适用法律对项目履

行保修义务，对移交项目设施出现的任

何缺陷或损坏予以及时修复，并提供满

性能测试未达标的，每一次

扣 5 分； 

移交范围不符合约定的，或

者与移交的设施、权益、文

件等有关的负债、违约、侵

权责任、抵押、质押等担保

权益、产权约束或索赔权未

清偿、赔偿或解除的，扣 10

分； 

缺陷责任期内出现重大质量

缺陷的，每一处扣 10 分
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考核指标 分值 考核标准 评分细则 

足正常运营需要的技术咨询服务。 （考核扣分不免除项目公司

或社会资本方应承担的质量

缺陷保修责任）； 

缺陷责任期内拒不履行保修

义务，未及时修复缺陷或损

坏的，每一处扣 20 分。 

T3 移交

进度 
15 

移交进度符合 PPP 项目合同约定，移

交工作按时完成。 

因项目公司原因导致移交进

度延误的，每延误 1 日扣 1

分。 
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三、考核方法 

1、建设期绩效考核为一次性考核，在项目全部工程完成竣工验收且验收合格后，

由考核小组根据工程档案记录、竣工验收报告等资料进行综合考核，乙方按照建设期

绩效考核指标完成项目竣工验收后，则项目方可进入运营期。建设期绩效考核满分

100 分，合格分为 85 分以上。 

2、运营期内，甲方主要通过定期考核和临时考核的方式对乙方提供的污水处理

服务运营质量（包括服务水平及项目设施可用性情况）进行考核，考核周期为每月考

核一次，每期绩效考核得分原则上均需达到 85 以上（满分 100 分），并将考核结果与

污水处理服务费的支付挂钩（挂钩比例为 100%）。考核采取查验资料、现场实地考核、

使用者满意度评价等相结合的方式进行。 

（1）定期考核 

定期考核每月进行一次，在项目竣工验收日起 1 个月后的第一周进行，并应在 7

个工作日内完成。甲方需提前 48 小时通知乙方开始考核的时间，乙方在甲方的监督

下，配合甲方在规定的考核现场对运营维护情况进行检查。 

（2）临时考核 

甲方根据项目实际情况自行考核乙方的运营质量（包括服务水平及项目设施可用

性情况），如发现缺陷，则需在 24 小时内以书面形式通知乙方。乙方在接到甲方的书

面通知后，应及时修复缺陷。临时考核结果一般不作为乙方违约情形处理，除非临时

考核发现的缺陷会导致项目设备设施的可用性、提供的污水处理服务质量等受到严重

影响，或存在重大安全隐患。 

无论是定期考核还是临时考核，乙方皆应及时修复缺陷，否则甲方可根据相关约

定提取乙方提交的履约保函项下的相应金额。 

3、本项目合作期结束后，需将设施无偿、完好地移交，应保证本项目处于良好

的管理和养护状况（正常损耗除外）、处于正常适用状态、符合适用法律和本合同所

规定的安全和环境等有关标准。 

四、考核结果 

1、建设期绩效考核结果 

乙方未能按照建设期绩效考核指标完成项目竣工验收的，甲方有权要求乙方进行

整改直至通过竣工验收。如该种情况导致工程延误，则甲方有权依据本合同约定向乙

方收取违约金。本项目设置建设期绩效考核得分与建设期履约保函挂钩，与建设履约
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保函的挂钩具体如下： 

（1）85 分≤当年度考核得分≤100 分时，甲方不扣罚建设期履约保函项下的金

额； 

（2）80 分≤当年度考核得分˂85 分时，甲方扣罚建设期履约保函项下 10%的金

额； 

（3）75 分≤当年度考核得分˂80 分时，甲方扣罚建设期履约保函项下 20%的金

额； 

（4）70 分≤当年度考核得分˂75 分时，甲方扣罚建设期履约保函项下 30%的金

额； 

（5）65 分≤当年度考核得分˂70 分时，甲方扣罚建设期履约保函项下 40%的金

额； 

（6）60 分≤当年度考核得分˂65 分时，甲方扣罚建设履约保函项下 50%的金额； 

（7）当年度考核得分˂60 分时，甲方扣罚建设履约保函项下 100%的金额。 

当乙方当年度的建设期绩效考核得分小于 60 分时，甲方扣罚建设履约保函项下

100%的金额，同时政府应责令乙方进行限期整改。 

本项目在建设期内，实行质量、安全一票否决制。对违反工程建设相关规范、规

程盲目施工，形成质量、安全隐患的要立即制止，同时应责令乙方进行限期整改，出

现质量、安全事故的，按照事故处理“四不放过”原则严肃处理。 

2、运营期绩效考核结果 

乙方运营质量（包括服务水平及项目设施可用性情况）考核结果与污水处理服务

费的支付挂钩。原则上本项目污水处理服务费（含建设成本、运营成本及合理回报）

与绩效考核挂钩比例为 100%。暂定初步支付方式如下： 

1）当绩效考核得分达到 85 分（含）以上时，当期污水处理服务费计算方式如下： 

当期污水处理服务费=按照本合同中约定的污水处理服务费计算公式核定的污水

处理服务费 

2）当绩效考核得分达到 60 分（含）以上时，当期污水处理服务费计算方式如下： 

当期污水处理服务费=按照本合同中约定的污水处理服务费计算公式核定的污水

处理服务费×[1-（85-当期绩效考核得分）/85] 

3）当绩效考核得分小于 60 分时，暂停支付当期污水处理服务费。并于给予 1 个

月的整改期，整改后当期考核得分大于 60 分时，按照 “2）”计算污水处理服务费，
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但当期绩效考核得分按照 60 分计算；若整改后考核得分仍小于 60 分，则当期污水处

理服务费为 0。 

相关政策发生调整的，考核结果与政府补贴挂钩支付方式按照最新相关政策调整。 

项目实施完毕后开展项目整个实施周期绩效评价。对项目的总体目标实现程度、

成本效益、可持续性等进行评价，评价结果作为项目最后移交的考核依据。 

3、移交期绩效考核结果 

移交绩效考核为一次性考核，在缺陷责任期届满之日前 30 日内进行，由考核小

组根据移交设施性能测试报告、项目移交报告、缺陷责任期内维修记录等资料进行综

合打分，满分为 100 分，合格为 80 分以上。甲方有权根据移交绩效考核结果向乙方

收取违约金或提取移交维修保函的相应金额，违约金具体确定方式如下： 

表 13.移交期绩效考核违约金金额表 

移交绩效考核结果（T） 违约金金额 

T≥80 0 

70≤T＜80 （80-T）×5 万元 

60≤T＜70 50 万元+（70-T）×10 万元 

T＜60 300 万元 
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附件十三 联合体协议 

如联合体中标适用，为联合体各方之间达成的作为投标文件组成部分的符合资格

预审文件、招标文件（含补充通知及澄清答复文件）规定要求的协议书。  
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附件十四 其他承诺 

乙方各股东方在投标文件中做出的其他承诺。  

以【中标人名称】的开封市北区净水厂及配套管网建设工程 PPP 项目《投标文

件》中做出的所有承诺为准。 

 


	第 1 条 定义和释义
	1.1 定义
	1.2 释义
	1.2.1 在本合同中，除非另有明确规定，下述词语的释义如下：
	(a) “日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年；
	(b) “一方”按适用情况分别指甲方或乙方，包括其继承人和允许的被让与人或受让人；“双方”指甲方和乙方，包括其继承人和允许的被让与人或受让人；
	(c) 除非上下文另有所指，“元”指人民币元；
	(d) “包括”指包括但不限于；
	(e) 若规定支付任何款项或提交任何书面材料之日不是工作日，则应在该等日期后的第一个工作日支付或提交；
	(f) 任何条款、段、附表或附件指本合同的条款、段、附表或附件；

	1.2.2 标题仅供查阅方便之用。


	第 2 条 项目概况
	2.1 项目概况
	2.1.1 本项目全称为开封市北区净水厂及配套管网建设工程PPP项目。
	2.1.2 根据经批复的可行性研究报告，开封市北区净水厂及配套管网建设工程位于开封市铁牛村东北角地块，开封市北区净水厂总建设规模为8万m3/d，占地面积4.66公顷，一期建设规模为5万m3/d，占地面积2.90公顷，采用“AAO+MBR膜技术+次氯酸钠消毒”的污水处理工艺，出水水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中准IV类水排放标准，出水回用暂作为厂区自用水及东郊沟的河道补水，后期根据相关的需求可用作绿化浇撒、农田灌溉、工业用水等，服务范围为大广高速以西，西环路以东，连霍高...
	2.1.3 本项目建设内容主要包括：（1）净水厂工程：开开封市北区净水厂，一期建设规模为5万m3/d，远期建设规模3m3/d，总建设规模为8万m3/d；（2）配套管网工程：沿东京大道向东至工农路再向北铺设DN1000开封市北区净水厂，污水管道沿途设置收水预留支管，收集远期接入市政污水。
	2.1.4 本项目处理工艺主要包括：（1）污水预处理工艺：采用细格栅+曝气沉砂池+精细格栅工艺； （2）污水二级处理工艺：采用 AAO 工艺； （3）污水深度处理工艺：采用 MBR 膜工艺； （4）污泥处理工艺：采用重力浓缩+叠螺式污泥脱水机工艺； （6）消毒工艺：采用次氯酸钠消毒工艺；（7）除臭工艺：生物滤池除臭工艺。
	2.1.5 根据经批复的可行性研究报告，开封市北区净水厂及配套管网建设工程项目总投资为20603.50万元，工程费用15236.97万元，工程建设其他费用3425.69万元，预备费1493.01万元，建设期利息353.29万元，铺底流动资金94.53万元。因可研编制单位已由政府方选定，项目建议书及可研编制费用政府已经通过预算支出，此费用不计入项目公司对项目的总投资，即项目投资估算调整为20603.50-20.58-36.53=20546.39万元。同时，在考虑在可研总投资基础上通过设计阶段工艺优化...
	2.1.6 本项目的第2.1条款中涉及的项目投资额和内容等项目概况最终以经审批的规划设计等文件为准。

	2.2 建设期
	2.3 运作模式
	2.4 项目投融资结构
	2.4.1 依据经市政府审批的项目实施方案，本项目投资总额约为19026.62万元；项目资本金约为5707.98万元，由【中标人名称】与政府方出资代表开封市城市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）共同出资组建【项目公司名称】；【项目公司名称】注册资本为5000万元（项目公司注册资本最终以项目公司营业执照中实际注册资本为准），除项目公司注册资本金以外的项目资本金部分，由双方以货币或者适用法律规定的其他资产形式根据项目进展投入剩余项目资本金约为707.98万元；项目资本金投入后的缺口部分由乙方融资解决。
	2.4.2 依据经市政府审批的项目实施方案，水务集团持有乙方（备注：项目公司）45%股权，【中标人名称】持有乙方（备注：项目公司）   %股权（如果中标人为联合体，则联合体成员均需在项目公司中占股，且联合体牵头人在乙方（备注：项目公司）中的持股比例高于45%）。
	2.4.3 项目债务融资由【中标人名称】负责协助乙方（备注：项目公司）通过合法融资渠道进行筹集，可以以本项目项下政府授予的污水处理服务费的收益权为本项目进行质押融资，但是在整个融资过程中，政府方（包括但不限于市政府、甲方）不为融资提供任何担保，也不承担融资风险及相关责任。项目债务融资确需股东担保增信的，由【中标人名称】按照其出资比例提供担保。
	2.4.4 甲方有权依据该计划及建设实际需求对乙方（备注：项目公司）融资情况、建设资金到位情况及支付使用情况全过程进行监督（项目公司成立后，应开设建设资金专户，专款专用、专户存储，并接受项目实施机构的监管。项目公司应按计划进度安排计量支付工程款。严禁超计划支付或将建设资金用于项目外工程）。

	2.5 回报机制

	第 3 条 经营权和合作期
	3.1 经营权
	3.1.1 乙方在合作期内自行承担费用、责任和风险，负责项目工程的投融资、设计、建设、运营维护和更新改造，按照本合同的约定获得污水处理服务费。合作期届满，乙方需将项目设施及为本项目配置的资源等完好无偿移交给甲方或市政府指定的其他机构。
	3.1.2 在合作期内，若乙方根据适用法律及本合同的规定拟采用项目设施开展其他经营性业务的，必须事先报经甲方书面同意。届时双方应签订补充协议明确经营方式和收益分享机制等内容。乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为，否则甲方有权兑取履约保函。未经甲方事先书面同意的，乙方不得开展前述经营性业务，否则甲方有权兑取履约保函。
	3.1.3 除本合同特别约定外，乙方在合作期内不得对外投资或从事本合同第3.1.1条款及第3.1.2条款约定的经营范围之外的其它经营活动。
	3.1.4 乙方营业期限终止时间应至少不早于缺陷责任期终止之日，即乙方（备注：项目公司）公司章程中约定的营业期限自公司营业执照签发之日起计算不少于三十一（31）年（含）。
	3.1.5 甲方应保持乙方的经营权在整个项目合作期限内始终有效，维护经营权的完整性，项目合作期限内不以任何方式将经营权授予第三者。

	3.2 合作期

	第 4 条 声明和保证
	4.1 甲方的声明
	4.1.1 甲方已获得市政府的授权和批准签署本合同；
	4.1.2 甲方具有签署和履行本合同及其附件、补充协议的法人资格和权利；
	4.1.3 如果甲方在本合同第4.1条款下所作的声明被证明在做出之时存在实质方面不属实，并且该等不属实严重影响本合同项下的项目顺利进行，乙方有权根据第16.2条款的规定终止本合同。

	4.2 乙方的声明
	4.2.1 乙方已经依据中华人民共和国法律正式成立并注册，具有签署和履行本合同、与项目相关的其他合同、融资文件的法人资格、权利和能力；
	4.2.2 乙方承诺：乙方的注册地、纳税地均为开封市。乙方的注册按照国家现行法律、法规等相关规定执行。乙方的注册资本为      万元，股东为                 【中标社会资本名称】和水务集团，股权比例为55 %：45 %；
	4.2.3 乙方作为项目法人，在合作期内拥有本项目的设施使用权和经营权，完全有能力承担本项目的所有权利义务，如乙方不能履行或不能完全履行本合同中的任何义务时，乙方股东【中标社会资本名称】负连带责任；
	4.2.4 本项目乙方自筹资金完成项目建设，其中乙方的资本金不低于项目总投资的30%，融资比例不超过70%。当生活污水进水量超过本项目设计的处理能力时，在获得甲方批准及书面同意，并经法定程序乙方中选后，由乙方负责建设二期扩建工程，乙方应及时追加投资并按照国家规定的建设程序建设二期扩建工程并相应增加资本金。乙方已经为本合同的履行准备了足够的资金、人员和设备，将从财务、设备和技术力量等一切可能与本合同的履行有关的方面确保本合同项下各项义务的履行。乙方将按照适用法律及项目公司章程的规定，确保各类资金及时到位；
	4.2.5 乙方已经取得了与签署和履行本合同有关的一切内部、外部的授权和许可，本合同一经签署，即对乙方具有完全的法律约束力，签署和履行本合同的义务、条款和条件不会导致乙方违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，不会导致乙方违反其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突；
	4.2.6 乙方已完成了本项目的尽职调查，了解了本项目目前的基本条件和主要情况；
	4.2.7 乙方应确保在合作期内任何时候，投入的资金满足项目的建设、运营需要；
	4.2.8 如果乙方在本合同第4.2条款下所作的声明被证明在做出之时在实质方面不属实，甲方有权终止本合同。

	4.3 不限制甲方的权利
	4.4 履约保函
	4.4.1 自本合同生效日起三十（30）日内，乙方应向甲方提交按照附件六的格式出具的符合第4.4.2条款及第4.4.4条款约定的甲方作为受益人的履约保函，以保证乙方按照本合同的条款和条件履行本合同项下的各项义务。第4.4.2条款中的建设期履约保函也可由施工单位提交。
	4.4.2 履约保函类型及金额
	4.4.3 如乙方延期提交履约保函，则视其放弃本项目，甲方有权终止本合同。
	4.4.4 履约保函有效期
	(a) 乙方应保证所提供的履约保函在自保函开立日起至缺陷责任期届满之日止的期间内持续有效。
	(b) 乙方可以开立多份生效日首尾相连的履约保函，但每份保函的有效期不得低于十二（12）个月。每份履约保函（下称“旧履约保函”）有效期届满前至少三十（30）日乙方应向甲方提交一份金额符合第4.4.2条款规定的用以替换旧履约保函的履约保函（下称“新履约保函”），新履约保函自旧履约保函有效期届满日次日起生效。
	(c) 在合作期正常结束的情况下，最后一份保函的有效期应至第14.9条款所规定的缺陷责任期结束之时止。根据本合同第 16 条的规定被提前终止的情况下，乙方应根据第16.9条款提交一份新的履约保函。
	(d) 如果乙方未按照上述规定及时更换保函或者延长最后一份履约保函的有效期，甲方有权全额兑取旧履约保函或最后一份履约保函的全部金额。

	4.4.5 履约保函的兑取
	(a) 除非本合同另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本合同项下的义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本合同的约定承担违约责任，甲方有权兑取履约保函的全部或部分金额；
	(b) 如果乙方未按照第4.4.6条款的规定按时补充履约保函的金额，甲方有权兑取履约保函届时所剩余的全部金额；
	(c) 如果乙方未按照第4.4.4条款的规定在每份履约保函到期日至少三十（30）日之前向甲方提交用以替换的履约保函，甲方有权兑取履约保函的金额。
	(d) 甲方在根据本条款兑取履约保函任何金额之前，应向乙方发出书面通知并告知乙方甲方兑取的理由和拟兑取的履约保函金额。

	4.4.6 恢复履约保函的金额
	4.4.7 履约保函的解除
	4.4.8 甲方行使兑取履约保函的权利不损害甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方履行本合同项下的义务。
	4.4.9 各阶段履约保函到期后，或乙方提交下一阶段保函后，如乙方需收回保函的，甲方应在乙方提出之日起三（3）个工作日内退回。


	第 5 条 双方的一般权利和义务
	5.1 甲方的一般权利
	5.1.1 在遵守、符合适用法律要求的前提下，甲方有权对乙方履行本合同项下的义务进行监督和检查，但甲方并不因其开展有关监督、检查工作而承担任何责任，且并不解除或减轻乙方应承担的任何义务或责任。
	5.1.2 有权对本项目的建设进行总协调。
	5.1.3 由甲方负责施工图确认后的施工监理招标工作，招标选定监理单位后，由监理单位具体负责项目质量、安全、进度等方面的管理。项目公司成立后，由甲方、乙方（备注：指项目公司）及监理单位签订三方《监理合同》，乙方需按照本合同约定及监理合同约定及时将监理费用支付给监理单位，监理费用计入项目全部建设成本。
	5.1.4 有权对乙方融资情况、建设资金到位情况及支付使用情况全过程进行监督；设备、材料的采购等依法应当招标的，甲方有权对此进行监督。
	5.1.5 有权对本项目建设全过程，以及运营维护本项目的实施全过程，进行抽查、检查、了解、监督。
	5.1.6 有权对乙方及其总承包商、专业分包商和设备供应商的重要人员进行审核，以及建议对不胜任工作的相关人员予以更换。
	5.1.7 有权在本项目工程建设期要求乙方提交建设相关文件（包括但不限于施工文件、建设进度和质量控制报告等）并对项目设施的建设进行监督，如发现存在违约情况，有权根据本合同进行违约处理。
	5.1.8 有权在本项目运营维护期要求乙方提交运营维护记录并对项目设施的运营维护情况进行监督，对安全质量进行评估，如发现存在违约情况，有权根据本合同进行违约处理。
	5.1.9 有权派出监督员或指定任何代表在任何时候进入本项目经营场所，以检查本项目的运营和维护情况，但甲方应尽量减少该等检查对本项目运营可能产生的干扰。甲方指定的代表有权检查乙方的生产记录、设备检修和检测记录。乙方应对甲方指定的代表提出的问题作出合理解答。
	5.1.10 甲方有权根据国家相关法律及规章制度制定乙方运营考核细则，月度考核结果作为污水处理服务费的主要支付依据。
	5.1.11 在乙方违反本合同有关规定的情况下，甲方有权根据本合同约定获得赔偿。
	5.1.12 在乙方严重违约时，有权依据第 16 条提前收回经营权，并终止本合同。
	5.1.13 在合作期内，有权要求乙方配合由于城市规划等相关规划调整导致需要对本项目工程进行的改建。
	5.1.14 在合作期内，政府方股东在重大事项（主要指关系到社会公共利益、公众安全、国家安全等的事项）中享有一票否决权。
	5.1.15 乙方处理后的污水出水所有权归政府方，未经政府方的事先书面同意，乙方不得将处理后的污水出水提供给任何第三方。
	5.1.16 遇到紧急情况，在严重影响公众利益的情况下，可依法对乙方进行临时接管。
	5.1.17  按照有关法律法规和政府管理的相关职能规定，行使政府监管的权力。
	5.1.18 在合作期届满时，有权无偿取得本项目的项目设施。
	5.1.19 甲方有权享有本合同和法律、法规、规章规定的其它权利。

	5.2 甲方的一般义务
	5.2.1 甲方应始终遵守所有的适用法律和本合同的规定。
	5.2.2 甲方已完成由专业资质机构出具的本项目的可行性研究报告（以下简称“可研”）文件编制并报政府相关部门审批，相关费用甲方已支付，由甲方承担，不计入项目全部建设成本。
	5.2.3 在乙方提出适当的要求的前提下，甲方应尽最大努力协助乙方从有关政府部门获得、保持和续延项目所需的应由乙方办理的一切许可、执照和批准。若因现行法律法规规章的原因，部分批准无法以乙方的名义取得，双方同意以甲方的名义申请并取得相关批准，相关费用由乙方支付，列入项目全部建设成本。但届时以甲方的名义申请并取得相关批准时，不影响乙方在本项目建设中的法律地位、责任或权利义务。
	5.2.4 在建设期内协助乙方协调其与相关政府部门的关系，协助推进项目建设环节的申报和审批工作。
	5.2.5 维护本项目在建设期间周边环境的安全、稳定，积极配合乙方协调解决与周边居民及单位可能发生的纠纷。
	5.2.6 按照工程进度计划向乙方提供项目建设用地。
	5.2.7 协助乙方进行其他项目交叉施工的协调。
	5.2.8 落实乙方享受开封市同期PPP项目的优惠政策，协调各政府相关职能部门，有效打击欺行霸市行为，维护正常的市场秩序，确保项目建设、运营的顺利实施。
	5.2.9 甲方应及时办理项目入库相关手续，在符合相关法律规定的情况下确保本项目纳入财政部PPP综合信息平台项目管理库。
	5.2.10 在本项目工程建成后，按照本合同规定的考核标准对乙方进行考核，并及时根据考核结果按照本合同约定支付污水处理服务费。
	5.2.11 甲方应会同相关政府职能部门，确保将本项目所涉及的污水处理服务费全部纳入开封市跨年度财政预算和中期财政规划。
	5.2.12 在乙方提出调价申请后，甲方应按照本合同的约定对污水处理服务费单价进行调整。
	5.2.13 甲方应制订临时接管项目设施及其运行的应急预案，以保证社会公众的利益。
	5.2.14 在本合同约定的提前终止条件成立后，甲方应按第 16 条的约定向乙方支付提前终止补偿金。
	5.2.15 甲方应根据本合同约定接收项目及相关资料。
	5.2.16 甲方在合作期内对乙方的运营质量按国家的行业技术规范进行定期检测，同时负责对本项目设施的维护进行监管。
	5.2.17 依据适用法律和本合同规定对乙方进行监督检查时，不应不合理地干预项目设施的正常建设和运营维护。
	5.2.18 甲方应保证乙方的经营权在整个合作期内始终有效。
	5.2.19 其他本合同有约定但并未在前述条款中列明的甲方义务。
	5.2.20 恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。

	5.3 乙方的一般权利
	5.3.1 有权获得本项目的经营权，负责投融资、设计、建设和、运营维护和更新改造项目设施。
	5.3.2 对本项目提供运营维护服务，依照本合同的约定收取污水处理服务费。
	5.3.3 有权依据本合同的约定提出调价申请。
	5.3.4 依据适用法律规定及本合同约定方式确定总承包商、专业分包商、设备材料供应商等项目参建单位。
	5.3.5 按照国家有关规定，独立享有并行使本项目相关的投资权、建设权及项目管理权。
	5.3.6 为本项目融资的目的，可以在不影响本项目正常运营的情况下，将取得的收益权进行质押。
	5.3.7 享受适用法律规定的可适用于乙方的各项减、免税和优惠政策。
	5.3.8 在满足本项目总目标和本合同约定的前提下，享有对人员、材料、设备的调配权。
	5.3.9 在甲方违反本合同有关规定的情况下，乙方有权根据本合同约定获得赔偿。
	5.3.10 在甲方严重违约的情况下，有权要求提前终止经营权，并根据本合同的约定获得相应补偿。
	5.3.11 其他本合同有约定并未在前述条款中列明的乙方权利。

	5.4 乙方的一般义务
	5.4.1 依照本合同的约定方式接受甲方对乙方融资情况、资金到位情况及资金使用情况的监督。
	5.4.2 乙方应从有关政府部门获得、保持和续延项目所必需的应由乙方办理的许可、执照和批准。乙方负责按适用法律的要求及时办理项目的工程报建手续，包括申请并获得项目的建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，并承担相应费用。
	5.4.3 乙方应于本合同生效后三（3）个月内完成本项目初步设计、报政府相关部门审批；在初步设计批复后三（3）个月内完成施工图设计报政府相关部门和审图机构审查，乙方承担相应费用。
	5.4.4 配合甲方办理本合同项下乙方所负责工程需要的确保工程能够正常开工及顺利实施的相关手续，进行其他项目交叉施工的协调。
	5.4.5 按照与甲方及监理单位签订三方《监理合同》及甲方出具的付款通知及时、足额向监理单位支付监理费用。
	5.4.6 乙方应负责筹措项目工程建设投资资金，按工程进度计划投资建设，并确保投入资金满足本项目实施的需要。同时依照本合同的约定方式接受甲方对乙方融资情况、资金到位情况及资金使用情况的监督。
	5.4.7 乙方自行承担本项目融资风险，【中标社会资本方名称】承担连带责任。
	5.4.8 严格按照适用法律、法规、河南省行政法规及政府规章、工程建设规范标准的规定和经批准的施工图设计文件完成工程建设，确保质量、工期、安全文明施工，除本合同约定建设期可以顺延的情况外，按本合同约定时间将验收合格的工程投入使用，以及提供运营维护服务。
	5.4.9 配合甲方根据本项目建设情况的需要进行的总协调，并及时向甲方及政府相关职能部门汇报项目实施过程中的重大问题。
	5.4.10 按照本合同中明确的建设进度和建设标准完成本项目的建设，自行承担建设相关的一切费用、责任和风险，并购买建设期保险。
	5.4.11 负责协助甲方实施公配管线迁改工作，如绿化、供水、排水、燃气、热力、供电、通信等。
	5.4.12 乙方应确保工程质量符合国家及河南省有关施工质量验收标准，包括但不限于《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《城市污水处理工程项目建设标准》（2001年修订）、《室外排水设计规范》（GB50014）、《城镇给水排水技术规范》（GB50788）、《室外给水设计规范》（GB50013）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015）、《泵站设计规范 》（GB50265）、《城市给水工程规划规范》（GB50282）、《城市排水工程规划规范》（GB50318）、《给水排水工程构筑物结构设...
	5.4.13 在整个运营维护期内，根据本合同的规定，自行承担费用、责任和风险，（按本合同约定的标准）管理、运营维护项目设施，并购买运营维护期保险。
	5.4.14 遵守有关公共卫生和安全的适用法律及本合同的规定，履行保护环境的责任：
	(a) 乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律及本合同的规定，确保项目设施的安全管理、运营和维护；
	(b) 乙方不应因项目设施的建设和运营维护而造成道路场地（包括土壤、地下水或地表水、扬尘及空气）或周围环境的环境污染；
	(c) 乙方在项目设施的建设和运营维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰；但对生效日前已经存在的或潜在的，因第三方的作为或不作为引起的，或者政府方导致的环境污染及安全隐患，乙方不承担责任。

	5.4.15 乙方应当在下列事项出现后七（7）个工作日内向甲方提交书面备案报告，报告该等事项的具体内容。甲方在收到乙方提交的上述报告或备案材料后七（7）个工作日内应提出反馈意见：
	(a) 乙方董事长、董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的确定或发生人员变更；
	(b) 乙方签署的可能对经营权业务有重大影响的合同、协议或意向书；
	(c) 其他对乙方经营权业务有重大影响的事项。

	5.4.16 乙方应接受政府相关职能部门和甲方根据适用法律和本合同的规定对乙方运营维护项目设施的监督管理，并为政府相关职能部门、甲方或市政府指定的其他机构履行上述监督管理权利提供相应的工作条件，并应根据本合同以及政府相关职能部门和甲方的要求，及时向其报送有关资料。
	5.4.17 乙方应按照适用法律要求，购买并安装在线监测装置，并与环境保护行政主管部门联网，同时纳入甲方指定管理系统。
	5.4.18 乙方应依据适用法律要求和本合同约定，建立公众监督机制，依法公开披露相关信息，接受社会公众的监督。
	5.4.19 如未来甲方利用本项目申请国家专项资金的，乙方应尽最大努力提供协助。
	5.4.20 乙方应接受甲方或市政府指定的其他机构依据适用法律和合同的规定对其进行的临时接管和其他管制措施。
	5.4.21 乙方应为甲方驻场人员提供必要的监管办公条件，保障在线监管设施设备正常运行。
	5.4.22 乙方应遵守在紧急情况下接受政府征用的义务。
	5.4.23 按本合同约定对本项目进行调试测试、完工验收、试运营、竣工环境保护验收、竣工验收和移交，并依法承担相应的质量责任。
	5.4.24 除另有约定外，依法缴纳因实施本项目应缴纳的税款和政府规费。
	5.4.25 由乙方完成的项目工程应完全符合适用法律要求和本合同中规定的预期目标。工程应包括为满足甲方的要求或本合同隐含或由乙方的任何义务而产生的任何工作，以及本合同中虽未提及但推论对工程的稳定、完整或安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
	5.4.26 乙方应在约定完工日前实施和完成项目工程，包括提供施工文件。乙方应为项目的实施、完工、竣工以及修补缺陷而提供所需要的工程管理、工程技术、监督、乙方的设备、劳务、工程设备和材料、临时工程以及所有其他内容。工程实施之前，乙方应完全理解甲方的需求。乙方应将甲方的要求或参照项中出现的任何错误、失误或缺陷通知甲方。甲方在收到此类通知后应做出是否采用的决定并相应地通知乙方。
	5.4.27 不管甲方是否给予了批准或同意，乙方应对全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。
	5.4.28 乙方应按本合同规定配合项目工程完工验收、竣工环境保护验收和竣工验收，负责解决验收中工程质量问题。
	5.4.29 乙方应保证为本项目签订的工程文件、融资文件符合适用法律，并与本合同不相抵触。
	5.4.30 乙方应按开封市有关档案管理的规定，负责编制项目档案，提供给甲方。
	5.4.31 乙方应履行适用法律及本合同规定的其他义务。
	5.4.32 恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。


	第 6 条 项目前期工作和融资交割
	6.1 前期工作及前期费用
	6.1.1 根据市政府对本项目前期工作的安排，以下项目前期工作由甲方或市政府指定机构负责组织或协调相关部门实施：
	(a) 工程项目立项及审批工作；
	(b) 可行性研究报告编制单位的确认工作；
	(c) PPP项目咨询服务机构的确认工作；
	(d) 监理单位的招标、确认工作；
	(e) 红线内的征地、可能的拆迁、安置和补偿工作；
	(f) 项目用地红线内的土地平整。

	6.1.2 除甲、乙双方另有约定外，第6.1.1条款规定中未列明的本项目所涉及的其他各项建设工作，均分别作为乙方建设工程项目，由乙方或相关单位负责实施。
	6.1.3 前述第6.1.1(a)(b)(c)条款工作中所涉及的费用均由甲方承担，相关费用不计入项目全部建设成本（即不计入项目总投资）。第6.1.1(d)(e)(f)条款工作中所涉及的符合本合同约定的费用均由乙方承担，乙方应按照合同约定将相应费用支付给相关单位，乙方实际承担的此部分资金经甲乙双方确认列入项目全部建设成本。
	6.1.4 以下工作由乙方负责实施，并由乙方直接向其合同相对方付款：
	(a) 乙方负责依法委托具有相应资质的第三方机构（单位）完成项目的环境影响评价报告、地质勘察设计、初步设计、施工图设计等文件的编制，负责完成有关文件的批复，并承担全部责任与费用，所需费用列入项目全部建设成本（即计入项目总投资）；
	(b) 乙方负责依法选择具有相应资质的承包商进行项目建设施工，所需费用列入项目全部建设成本（即计入项目总投资）。
	(c) 施工所需电源由乙方与供电部门直接签订合同，所需费用列入项目全部建设成本；
	(d) 负责配合甲方 公配管线迁改工作，如绿化、供水、排水、燃气、热力、供电、通信等，所需费用列入项目全部建设成本。

	6.1.5 对于其他项目前期工作和相关费用，按实际发生情形由甲、乙双方协商后确定。

	6.2 项目前期工作安排
	6.2.1 对于双方约定由甲方或其指定机构负责实施的属于前期工作的各项工作，其中部分工作甲方或其指定机构已在本合同签订前完成，还有部分工作正在进行中或准备中。对于甲方或其指定机构尚未完成的前期工作，甲方或其指定机构工作进度应满足本项目总体进度计划的需要，其中，对于甲、乙双方约定有具体完成期限的，甲方或其指定机构应在该期限内完成。
	6.2.2 甲方或其指定机构开展前期工作时需要乙方提供资料和予以其他合作的，乙方应积极配合甲方或其指定机构工作。
	6.2.3 甲方协助乙方办理项目施工许可证等相关的项目建设手续。
	6.2.4 甲方或其指定机构应在满足本项目总体进度计划需要的前提下，完成甲、乙双方约定的应由甲方或其指定机构负责的其它前期工作。

	6.3 融资交割
	6.3.1 生效日后六十（60）个工作日内，乙方应完成融资交割。
	6.3.2 乙方在完成融资交割后七（7）个工作日内，应向甲方书面确认融资交割完成，并提交所有已签署的融资文件的复印件，以及甲方合理要求的证明融资交割已实现的任何其他文件。
	6.3.3 若乙方未能在生效日后六十（60）个工作日内完成融资交割，或在完成融资交割后七（7）个工作日内不能向甲方证明其融资交割完成，且在甲方提出要求后三十（30）日内仍未完成，则甲方有权兑取履约保函。
	6.3.4 为完成本项目的融资交割，乙方可以根据适用法律的规定和本合同的约定，在取得甲方的书面同意后，将其在本合同项下取得的污水处理服务费收费权进行质押，详见第17.2.2(c)条款。
	6.3.5 若乙方采用其他合法合规方式能够保证项目建设资金充裕的，视为完成融资交割，则甲方不追究乙方的责任。
	6.3.6 因政府方原因（如股权转让问题、项目纳入PPP项目库问题、四证办理问题等），导致融资交割未能如期进行的，第6.3.1条款、第6.3.3条款中的约定的融资交割时限予以延期。
	6.3.7


	第 7 条 项目工程用地
	7.1 征地拆迁
	7.1.1 本项目所涉及的建设用地的审批手续、征收征用和相应的拆迁、安置补偿工作由甲方负责协调相关部门组织实施，由政府相关部门负责项目用地的规划、选址、土地征用、拆迁安置、拆迁补偿等工作，相关费用计入项目总投资。
	7.1.2 建设期内，甲方应会同有关部门优先保证项目建设所需要的临时用地，并协助乙方办理有关临时用地手续。由于临时用地产生的各种费用由乙方支付。

	7.2 土地使用权
	7.2.1 本项目建设用地采用划拨方式取得，将项目所用土地使用权划拨至甲方名下，建设用地土地使用权证由甲方办理，甲方需将土地按建设需求无偿提供给乙方供其建设使用。
	7.2.2 征地、拆迁补偿费由乙方承担，计入项目全部建设成本（即项目总投资）。
	7.2.3 如合作期根据本合同的规定延长，则甲方应协助乙方依法申请延长土地使用权的期限。
	7.2.4 本项目暂定用地为2.90公顷（以政府批件为准），如后期需要调整，可另行约定。

	7.3 对土地使用权的限制
	7.3.1 乙方有权为本项目之目的合法的使用本项目所涉及的土地和合法出入项目工程场地。
	7.3.2 本项目土地仅为本项目建设和运营维护之用，未经甲方书面同意，乙方不得将项目所用建设土地变更土地用途、对外转让、出租、出借、抵押第7.2条款项下的土地使用权及在其上设置任何他方权利，也不得用于工程建设、运营维护之外的任何目的和用途。
	7.3.3 乙方应当根据适用法律、与甲方以及有关政府部门签订的与取得本合同项下土地使用权有关的法律文件的要求，合理使用本合同项下的土地使用权，如因乙方违反适用法律、本合同和其他有关法律文件的要求使用土地给第三方造成损失的，乙方应当赔偿给第三方造成的损失。

	7.4 土地的适用性和土地的状况
	7.4.1 乙方已察看并检查了场地，充分了解该等土地及其周围的状况，包括地下土壤状况、通道和设施关联物。对于上述任何土地的状况，甲方不对乙方做出任何声明和保证。乙方接受该土地并作为本合同项下经营的目的使用。
	7.4.2 乙方对场地上于乙方取得本项目用地土地使用权之前发生的环境污染不承担责任；乙方对乙方取得本项目用地土地使用权起由乙方导致的、或因乙方作为或不作为的行为而加重的环境污染应依法承担相应的责任。

	7.5 有关土地状况的资料
	7.5.1 乙方已审查和核实了本合同项下土地使用权及其周围区域的状况和适用性进行描述的资料和文件（以经甲乙双方签字确认的移交清单中的资料和文件为准），乙方应自行验证并判断该等文件、资料可能存在的任何错误、不正确或遗漏；
	7.5.2 甲方对该等文件、资料的真实性、完整性和准确性不承担任何法律责任（甲方提供的该等文件、资料存在造假、不实、无效、过期等情况除外）。


	第 8 条 项目建设
	8.1 参建单位
	8.1.1 勘察设计
	(a) 本项目工程勘察设计单位为【中标人名称，注：如中标人为联合体，则应为联合体设计单位】，由乙方与【中标人名称，注：如中标人为联合体，则应为联合体设计单位】签订《设计合同》，负责【中标人名称，注：如中标人为联合体，则应为联合体设计单位】的具体管理，督促【中标人名称，注：如中标人为联合体，则应为联合体设计单位】完成本项目的勘察设计工作，以及在勘察设计中所涉及的各种专项评估、评审文件编制及审批，发生的相关费用计入项目全部建设成本（相关费用由乙方承担）。
	(b) 甲方有权对上述文件进行审核，同时有义务协助上述报批工作。
	(c) 未经甲方和市政府相关部门批准设计文件，乙方不得组织工程建设。
	(d) 在设计方案未出现不符合国家法律、法规或者强制标准的前提下，乙方有权最终决定本项目采用的技术工艺路线，甲方、开封市财政局及市评审中心有权就此提出建议。工艺路线须经过专家评审论证，并且甲方、开封市财政局及开封市市评审中心有权委托技术咨询机构或专家进行技术论证。
	(e) 乙方应对项目设施及其中各部分的技术可行性、运行能力和可靠性负全部责任，市政府主管部门对乙方的任何审批或批复不应被视为以任何方式解除乙方在本合同项下的义务。因乙方设计缺陷、遗漏导致项目后续需追加投资进行改进时，由乙方自行承担，并且此投资在污水处理服务费调价时不予考虑。
	(f) 本合同第8.1.1(a)条款产生的费用计入项目全部建设成本（即计入项目总投资）。但本合同第8.1.1(a)条款产生的费用不得超过经市评审中心评审后的工程概（预）算中相关费用金额，超过的部分由乙方自行承担，不计入项目全部建设成本，且此超额部分在污水处理服务费调价时不予考虑。
	(g) 在符合并遵守本合同约定的前提下，甲方有权向乙方提出本项目的技术优化方案。甲方对乙方提出的技术优化方案的书面意见不应被视为甲方以任何方式解除乙方在本合同项下的义务。
	(h) 本项目的各阶段设计按照国家法律和行业规定要求进行。乙方应严格按批准的设计文件组织建设。

	8.1.2 监理单位
	(a) 本项目所需的工程监理单位由甲方负责通过招标方式确定，原则上本项目监理费用不得超过经市评审中心评审后的工程概（预）算中监理费用金额；
	(b) 监理单位具体负责项目质量、安全、进度等方面的管理，甲方负责监理单位的具体管理。
	(c) 由甲方、乙方（备注：指项目公司）及监理单位签订三方《监理合同》，乙方需按照本合同约定及监理合同约定及时将监理费用支付给监理单位，监理费用计入项目全部建设成本。
	(d) 乙方或其选定的总承包商、专业分包商、设备材料供应商等所有参建单位均应接受监理单位的监理，不得以任何形式逃避监理或回避监理机构提出的合理整改意见，不得以任何形式与监理人员进行可能有碍监理人员公正行使监理职责的交往。
	(e) 监理单位将每月签署确认的关于项目进度、质量、工程量等文件资料定期报送甲方，报送的文件资料作为计算项目全部建设成本的依据之一。

	8.1.3 总承包商、专业分包商、设备材料供应商
	(a)  项目工程的建设应采用施工总承包的形式进行。乙方可将相应的施工任务直接委托给【中标人名称，注：如中标人为联合体，则应为联合体施工单位】，且乙方与【中标人名称，注：如中标人为联合体，则应为联合体施工单位】签署的施工总承包合同需提交甲方备案。
	(b) 本项目建设费用计入项目全部建设成本；本项目建设费用不得超过经市评审中心评审后的工程概（预）算中建设费用金额，超过的部分由乙方自行承担，不计入项目全部建设成本（即项目总投资）。
	(c) 对于乙方的分包、转包等工程，甲方有权根据国家法律法规和相关行业规范进行监督，甲方有权要求乙方及时制止和处理总承包商以及相关专业分包商的违法行为，并追究乙方的其他违约责任。对于乙方因此增加的建设成本及遭受的其他损失，均不得计入项目全部建设成本（即项目总投资）。
	(d) 建设过程中因总承包商、专业分包商、材料设备供应商的过错导致本项目建设期延误的，建设期不予顺延，由此增加的乙方建设成本不计入项目全部建设成本；对于乙方因此应向甲方支付的违约金及向甲方或第三方赔偿的损失也不得计入项目全部建设成本（即项目总投资）。
	(e) 乙方承担着本项目的融资、施工等责任，要确保本项目保质保量按期完成，不得以资金未到位等任何理由，采取任何对本项目建设工作不利的行为；对于因本项目建设资金到位不及时而造成的损失，均应由乙方自行承担，不得计入项目全部建设成本（即项目总投资）。

	8.1.4 工程协调和管理
	(a) 乙方应全面负责本项目中各参建单位的协调和管理工作，包括协调为项目工程服务的、甲方已确定的关联合同单位等。同时乙方应与项目工程范围内各有关单位及有关政府部门进行协调，必要时应提请甲方协助，以保证项目工程顺利实施。
	(b) 甲方应就本项目成立协调领导小组，负责本项目建设过程中的现场协调工作，包括协调与当地交通、市政等部门之间的关系，以及协调处理本项目征地拆迁相关事宜、乙方与项目场地周边单位和居民的关系。


	8.2 关联合同
	8.2.1 任何其它合同，其履行与本合同有关者，或本合同之履行与该合同有关者，均应由甲方明确该合同为“关联合同”。乙方应按合同相关规定及甲方的要求进行相关工作协调并为关联合同提供服务。关联合同的承包商名称在生效日可能仍未确定，乙方不得以此为理由而对以后指定的关联合同承包商有异议。
	8.2.2 乙方应于合同规定的时间，或甲方要求的其他时间，协调其与关联合同承包商的工作。乙方应提供关联合同承包商一切合理机会并参与协调管理，使其能开展工作。

	8.3 工程进度
	8.3.1 项目建设期是指本项目自开工日期起至全部工程竣工验收合格日止的建设期总日历天数。
	8.3.2 预计的进度计划
	(a) 土地供应：甲方应在生效日后按本合同约定及时向乙方提供本项目建设用地；
	(b) 开工日：开工日期以取得施工许可且项目监理工程师发出的开工令为准；
	(c) 建设期总日历天数为365天；
	(d) （初步）完工日期：自开工日起12个月内；
	(e) 完成施工建设并进入试运营：自开工日起12个月内；
	(f) 完成并通过竣工环境保护验收日期：试运营日起三（3）个月内；
	(g) 竣工日期：自开工日起12个月内；
	(h) 预计商业运营日：完成施工建设后12个月内。

	8.3.3 乙方应向甲方提交详细的施工进度计划，其中应列出计划实施工程的程序、关键性时间节点、工期目标、工期保障措施等，且列出的开工日、完工日和竣工日不应晚于第8.3.2条款列明的日期。施工进度计划经甲方同意后执行。若工程实际进度与进度计划不符，甲方可要求乙方以实现如期竣工为前提合理安排施工计划并修改进度计划。
	8.3.4 乙方应负责编制和上报进度报告（包括月、季、年），并提交一式三份书面进度报告给甲方。第一份报告所包含的期间应从开工日起至开工日所在月、季、年的最后一天止，此后每月、季、年均应在该月、季、年最后一天之后的十（10）日内提交月、季、年度进度报告。进度报告应持续至竣工日止。
	8.3.5 预计进度延误的通知
	(a) 在任何时候，如果一方合理地预计由该方负责完成的任何事项将导致第8.3.2条款所规定的某一项目进度不能如期完成，该方应及时通知另一方并合理地详细描述以下情况：
	(i) 明确何种事项将导致项目进度无法如期完成及预计无法达到的进度日期；
	(ii) 延误或预计延误的原因，包括对任何声明为不可抗力的情况的描述；
	(iii) 所预计的可能超出进度日期的日数和其他可合理预见的对项目不利的影响；及
	(iv) 该方已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。

	(b) 如果一方未向另一方发出上述通知，该方应承担另一方因其未发出此通知而可能遭致的任何直接损失和费用。
	(c) 发出上述通知不应解除各方在本合同项下的任何义务，包括该方根据本合同应当承担的违约责任。

	8.3.6 进度的顺延
	(a) 如果出现下述情况，除非依据本合同的规定终止或解除本合同，在明确责任后，双方应对有关进度日期的最后期限商定延长或修改：
	(i) 不可抗力事件；
	(ii) 项目建设过程中，在项目建设用地范围内发现考古文物、化石、古墓及遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品，乙方及时通知甲方和有关政府部门，并采取适当措施保护物品所在的场地，并防止其职员、劳工或其他任何未经依法授权的人员移动或损坏任何此类物品；
	(iii) 由于甲方的违约而造成延误；
	(iv) 由于乙方的违约而造成延误；
	(v) 由于政府部门在受理乙方报批申请后违反适用法律规定的审批时限造成的延误；
	(vi) 未按本合同约定如期取得第7.2条款项下项目用地。

	(b) 因封土期引起的工期延后，甲方不处罚，建设期应予以顺延。
	(c) 在同时满足了以下前提下，且发生的延误事项可以补救并尚不足以导致终止或解除本合同，且违约方已做出赔付或补偿，一方可以在第8.3.6(a)条款所描述的事件发生时，要求顺延进度：
	(i) 该方（下称“第一方”）在实际发生延误的七（7）个工作日内向另一方（下称“第二方”）提出书面的延期要求，说明对相应的进度日期可能造成的影响；和
	(ii) 进度日期的实现实际已经被延误；和
	(iii) 第一方已采取所有合理的措施减少延误；
	(iv) 如果第二方在收到书面要求后七（7）个工作日之内对要求的延期未书面表示异议，则第二方将被视为对要求的延期已表示同意。第二方对延期要求的同意不解除第一方违约情况下其根据本合同第8.3.9条款应当承担的违约责任；
	(v) 本合同任何日期的调整，均需双方书面予以确认。


	8.3.7 甲方导致的延误
	(a) 由于甲方的原因导致商业运营日延误，则有关进度日期应根据第8.3.6(b)条款适当延长，甲方应就此等延误（因土地供应导致的完工延误及因环保标准调整导致的完工延误除外）逐日向乙方支付第8.3.9款规定的违约金，甲方有权选择支付的方式，可采用的方式包括但不限于一次性支付以及调整污水处理服务单价。
	(b) 甲方导致的延误包括但不限于：
	(vi) 征地拆迁导致的完工延误
	(vii) 规划调整导致的完工延误
	(viii) 环保标准调整导致的完工延误
	(ix) 本合同约定的其他甲方导致的延误。
	(x) 甲乙双方按照相关规定确认的其他甲方导致的延误。

	(c) 除第8.3.7(a)条款的规定外，甲方就该等延误造成的任何损失、费用或损害对乙方不再承担其他责任。

	8.3.8 乙方导致的延误
	(a) 因乙方原因导致商业运营日延误，则有关进度日期应根据第8.3.6(b)条款适当延长，乙方除继续承担本合同项下乙方的义务外，还应就此等延误逐日向甲方支付第8.3.9条款规定的违约金，甲方有权选择支付的方式，可采用的方式包括但不限于一次性支付、直接抵扣污水处理服务费以及调整污水处理服务单价。
	(b) 乙方导致的延误包括但不限于：
	(i) 资金未及时到位导致的完工延误
	(ii) 工程质量缺陷导致的完工延误
	(iii) 本合同约定的其他乙方导致的延误。
	(iv) 甲乙双方按照相关规定确认的其他乙方导致的延误。

	(c) 除第8.3.8(a)条款的规定外，乙方就该等延误造成的任何损失、费用或损害对甲方不再承担其他责任。

	8.3.9 延误违约金
	(a) 商业运营日延误违约金
	(i) 第一个延误三十（30）日内，每日支付人民币壹万元（￥10,000）；
	(ii) 第二个延误三十（30）日内，每日支付贰万元（￥20,000）；
	(iii) 第三个延误三十（30）日内，每日支付叁万元（￥30,000）；
	(iv) 此后延误每日支付叁万元（￥30,000）。

	(b) 经书面通知后，乙方（甲方）若对违约金的数额和支付方式没有异议的，应在通知中明确的期间内向甲方（乙方）的指定账户支付上述违约金。
	(c) 双方对违约金的数额及支付方式有异议的，应按照本合同第 19 条的规定解决争议。
	(d) 若乙方未按时支付延误违约金，甲方可以从履约保函中提款，直至履约保函已全部兑取完。在履约保函被兑取完毕后且乙方未按本合同要求及时恢复履约保函，甲方有权提前终止本合同。
	(e) 甲方获得第8.3.9条款规定的违约金的权利不应影响其在第16.1条款下终止本合同的权利。


	8.4 现场管理、环境保护和安全文明施工
	8.4.1 乙方应结合开封市相关法律法规的规定做好现场管理、环境保护和安全文明施工。若因乙方现场管理、环境保护和安全文明施工不当，所产生的任何后果均由乙方承担。
	8.4.2  乙方应采取一切合理步骤，保护现场内外的环境，并避免由其施工作业引起的污染、噪音以及其他后果对公众和财产造成的损害和妨碍。乙方应保证在施工期间，现场的气体散发、地面排水及排污不能超过适用法律规定的标准，现场清洁符合环境卫生管理的有关规定。
	8.4.3  甲方或其指定机构将对乙方施工过程中的安全生产管理和文明施工进行不定期检查，若发现乙方不符合要求，乙方应及时进行整改。
	8.4.4 乙方应采取必要措施保障社会车辆和人员经过施工现场的交通疏解。

	8.5 资金管理
	8.5.1 乙方独立进行合作期（包括建设期和运营维护期）的资金使用和财务核算。
	8.5.2 乙方应自行负责本项目建设资金的筹集，并按照工程的进展情况分批投入。
	8.5.3 生效日后七（7）日内，乙方应在所在地在开封市的商业银行或经甲方批准同意的其他银行设立工程建设资金专户，专款专用、专户存储，甲方有权查看账户资金情况，乙方应给与配合。
	8.5.4 乙方必须按月提供银行对账单等相关资料，以便甲方检查监督乙方建设资金到位和使用情况。
	8.5.5 乙方应根据本合同规定的工程进度计划按时向工程建设资金专户拨付项目建设资金，该资金不得用于与本项目无关的支出。
	8.5.6 乙方对工程相关单位的工程进度款支付，须按相关工程合同的约定执行，不得违约拖欠或超计划支付。对支付情况，甲方有权核实，对不按时支付的，甲方有权从其履约保函中代为支付，不足部分将从污水处理服务费中扣除，情节严重的，甲方有权终止本合同。

	8.6 工程设备、材料和工艺
	8.6.1 乙方或其指定机构拟提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的所有工作，均应按照本合同规定的方法制造、加工与实施。如果本合同中未规定制造与实施的方法，则该项工作应按照公认的良好惯例，使用适当装备的设施以及安全的材料，以恰当、熟练和谨慎的方式实施。乙方或其指定机构应负责采购、运输、接收、支付、装卸以及安全储存为完成项目工程所需的全部工程设备、材料及其他物品。乙方应在制造、加工、安装、实施期间，对按本合同规定所提供的全部工程设备和材料的原料与工艺，进行检查、审核与检验，并对建造进度进行审查。
	8.6.2 甲方或其指定机构可随时对乙方提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的所有工作进行检查、审核或检验。如果从检查、审核或检验的结果看，任何工程设备、材料或工艺存在缺陷或不符合本合同的其他规定，乙方应立即修复上述缺陷并保证使被拒收的工程设备、材料或工艺符合本合同规定。

	8.7 调试和测试
	8.7.1 乙方应按照适用法律的要求组织项目工程的调试和测试。
	8.7.2 测试通知
	8.7.3 调试大纲
	(a) 调试步骤及目的
	(b) 功能测试内容
	(c) 污水需求计划
	(d) 测试组织与计划

	8.7.4 项目联合调试
	8.7.5 项目性能测试的一般规定
	(a) 本项目的性能测试应当根据调试大纲进行。先进行预备性能试验，然后进行最终性能试验，最后向甲方提交测试报告。
	(b) 进行功能测试时，所有测量数据及测试结果均不得进行误差调整。所有的功能测试应同时进行。
	(c) 测试时使用的定义、符号、仪器及器具等，应当符合适用国家相关法律法规、技术标准的规定；此外，所有仪表及测量设备于功能测试前应先校验。
	(d) 在功能测试期间，乙方应保持本项目在正常操作状况下，依正常操作程序及操作手册的要求进行操作。
	(e) 若在测试期间发生测试中断情形，且这种中断并不必然导致性能测试或任何单项测试无效，或出现偶然中断情形，视为正常测试操作的一部分。
	(f) 所有的功能测试项目应按照适用法律的规定，委托有资质的检验测定机构进行。经甲方认可后，由乙方委托检验测定机构并承担相关费用。甲方或其委托的机构有权监督功能测试，并可要求乙方在合理时间内增加为确定本项目性能所必须的试验，若该试验超出本合同规定的测试范围，则应由甲方负担相关费用，并应允许乙方延长建设期。
	(g) 在调试和测试期间，就甲方所提供的前述条款规定的污水，甲方无需向乙方支付污水处理服务费。

	8.7.6 功能测试的内容
	(a) 管道的闭水实验和通畅检验，构筑物的满水试验，设备单机空载试车，设备单机负载试车，设备负载并网试车，清水联动试车；
	(b)  其它性能测试

	8.7.7 测试报告
	(a) 每次功能测试完成后，乙方应声明功能测试已完成，并应向甲方提交一（1）份功能测试报告，阐明每次功能测试的详细程序及结果；
	(b) 甲方应在收到上述结果十五（15）日内书面通知乙方其接受或拒收功能测试结果，但甲方仅应基于测试方法、程序的缺陷而拒收功能测试结果，并应在拒绝时明确指出该等缺陷。

	8.7.8 测试通过
	8.7.9 测试未通过
	(a) 如果功能测试表明项目设施不符合本合同或适用法律的要求，甲方应于功能测试完成后十（10）个工作日内书面通知乙方并陈述不合格的理由；
	(b) 如果功能测试不合格，并且甲方按第8.7.9(a)条款发出书面通知后，乙方应自负费用采取所有必要的改正措施补救不合格的情况，并应至少提前五（5）个工作日向甲方发出书面通知，再次组织功能测试；
	(c) 乙方应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。

	8.7.10 法定验收
	(a) 乙方应根据适用法律的规定在项目建设的适当阶段组织进行并通过质量、消防、环保、劳动卫生等政府部门的验收。
	(b) 如因项目存在某一方面的瑕疵导致未通过第8.7.10(a)条款项下的验收，乙方应当根据有关职能部门的验收意见及时采取措施予以整改或完善，并再次组织相关验收，直到通过该等验收为止。
	(c) 乙方应当在有关职能部门的验收报告出具之日起七（7）个工作日内，提交该等验收报告的一套完整复印件给甲方备案。

	8.7.11 初步完工的确认
	(a) 如果乙方按第8.7.8条款在功能测试合格后向甲方提出申请，或乙方根据第8.7.9(b)条款重新进行功能测试后，确认项目设施符合本合同和适用法律的要求，则甲方应于乙方提出申请之日起十（10）个工作日内以书面形式通知乙方确认项目初步完工。
	(b) 如果甲方未按第8.7.9(a)条款的规定发出有关不合格的通知，则应视为项目初步完工。


	8.8 试运营
	8.8.1  项目开始试运营的程序
	(a) 在项目初步完工后，乙方应向有审批权限的环境保护行政主管部门提出试生产（备案）申请，乙方应向甲方发出开始试运营的书面申请，告知预计的开始试运营的日期，并提交能够说明项目设施已具备开始试运营条件的书面材料及环境保护行政主管部门对试生产申请的备案意见。
	(b)  自预定开始试运营日之前乙方按照第8.8.1(a)条款发出通知前连续三（3）日的出水水质标准持续满足本合同中规定的标准。
	(c) 甲方应自接到开始试运营申请之日后七（7）个工作日内书面通知乙方是否同意开始试运营，如果不同意须同时书面陈述理由。如果甲方不同意乙方开始试运营的申请，乙方在收到甲方不同意开始试运营的书面通知后，应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并重新申请试运营。如果甲方未发出此通知，则视为甲方同意，试运营日以甲方书面确认的日期或自甲方接到乙方申请满七（7）个工作日（仅适用于甲方未发出通知的情况）为准。
	(d) 试运行期计划为三（3）个月，乙方自行承担试运行期间的相关费用。
	(e) 由于乙方原因需要延长试运行期的，乙方需报甲方同意，延长后试运行期最长不得超过一年，乙方自行承担由此造成的一切费用和损失。
	(f) 由于乙方原因导致试运行延长的，合作期不予延长；乙方原因导致试运营超过三百六十五（365）日，甲方有权提前终止本合同。

	8.8.2  建设项目竣工环境保护验收
	(a) 乙方应根据适用法律的规定在试运营日起三（3）个月内向环境保护主管部门申请并（在适用法律规定时间内）通过项目竣工环境保护验收。
	(b) 乙方应当在有关验收开始前至少七（7）个工作日向甲方发出书面通知，告知验收项目和验收开始的时间。甲方在收到上述通知后，应派代表参加有关验收。甲方收到上述通知后未能派代表参加有关验收，不影响该等验收的效力。

	8.8.3 建设项目竣工验收
	(a) 本项目应当按照原国家计委发布的《建设项目（工程）竣工验收办法》（计建设【1990】1215号）、原国家环境保护总局发布的《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）等文件的规定进行竣工验收（如有新的法律、法规，则按新规定执行），甲方或其指定机构全程参与竣工验收。
	(b) 乙方应在适用法律规定时间内申请项目建设工程竣工验收，竣工验收所发生的费用由乙方承担。
	(c) 乙方应按照适用法律规定及时向甲方申请竣工验收并向甲方提交完整的验收资料。甲方提前三十（30）天通知乙方验收日期，乙方应派相关人员参加验收。
	(d) 在考虑竣工验收结果时，甲方代表应考虑甲方对工程的任何使用而对工程的性能或其他特性所产生的影响。一旦工程通过了竣工验收，乙方应按适用法律规定负责准备有关档案验收的资料。
	(e)  乙方应当自竣工验收合格之日起七（7）日内，依适用法律规定，向甲方提交竣工备案所需的资料，以便甲方向有关部门备案时使用。
	(f) 在全部工程竣工验收合格后，乙方应按相关法律、行政法规、规章以及河南省、开封市地方性法规、规章的规定以及甲方要求，向甲方移交相关建设工程资料，这些资料包括：
	(i) 竣工图纸的打印件和U盘各五套。竣工图纸应符合国家和开封市的相关要求，并取得勘察设计单位、监理单位及建设行政主管部门委托的质量监督机构对图纸、技术规格、系统、分类及其他有关细节的认可；
	(ii) 所有设备技术资料和图纸（包括设备平面图、说明、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录）各五套；
	(iii) 甲方合理要求的与本项目有关的其他的技术文件或资料的打印件和U盘各五套。

	(g) 如因乙方原因导致工程存在某一方面的瑕疵致使工程未通过完工验收和竣工验收，乙方应当根据有关验收部门的意见及时采取措施予以整改或完善，并再次申请进行相关验收，直到通过该等验收为止，相关费用由乙方自行承担，不得计入项目全部建设成本（即不计入总投资）。
	(h) 当项目工程根据本合同已完工并通过竣工验收，且项目档案资料备案后七（7）日内，甲方应向乙方签发竣工证书。
	(i) 项目工程竣工验收合格后，乙方应及时向甲方和市审计局提供完整的工程决算及相关档案。在乙方提交资料齐全的情况下，审计局应在六（6）个月内（不含要求乙方提交补正资料的时间）完成审计，出具审计报告。


	8.9 商业运营
	8.9.1 本项目根据第8.8条款完成试运营，通过第8.8.2条款规定的项目竣工环境保护验收，项目设施连续七（7）日处理质量满足本合同中约定的标准，乙方应当向甲方书面申请确认本项目最终完工及开始商业运营。商业运营日以甲方书面确认的日期为准。
	8.9.2 甲方应自收到前款所述之书面申请之日起七（7）个工作日内书面通知乙方是否同意于乙方建议的日期开始商业运营，如果不同意须同时书面陈述理由。如果甲方未及时发出此等通知，视为甲方同意乙方开始商业运营。
	8.9.3  如果甲方不同意乙方开始商业运营的申请，乙方在收到甲方不同意开始商业运营的书面通知后，应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并按照前述规定重新申请商业运营。
	8.9.4 从商业运营日或被视为同意商业运营日起，甲方应按照附件十二的规定对乙方进行绩效考核，并依据绩效考核情况及第 12 条、第 13 条、附件十二等规定向乙方支付污水处理服务费。

	8.10 提前试运营和商业运营
	8.10.1 未经甲方事先书面同意，试运营和/或商业运营不应在第8.3.2条款项下预定的试运营日和/或商业运营日之前开始。
	8.10.2  若甲方书面同意乙方于预定试运营日和/或商业运营日之前开始试运营和/或商业运营，双方应协商约定开始试运营和/或商业运营的日期。
	8.10.3 若提前开始试运营和/或商业运营导致甲方须增加费用或开支的，届时该等实际增加的费用或开支由乙方承担。

	8.11 财政评审与审计
	8.11.1 本项目工程概（预）算的审查工作由市评审中心负责；本项目完工后竣工验收决算审计工作由市审计局负责。
	8.11.2 项目全部建设成本是指乙方为本项目工程建设而投入的资金，其来源包括乙方投入的资本金及乙方通过其他融资渠道为本项目投资建设而筹得的全部资金；其用途包括甲、乙双方约定的费用。
	8.11.3 对于含有“不计入项目全部建设成本”或“后果由乙方承担”等内容之条款中所涉及的相关费用，均不计入项目全部建设成本。
	8.11.4 根据第8.11条款确定的项目全部建设成本，若甲方未提出设计变更则应低于经市评审中心审查后批复的本项目初步设计概算、施工图预算投资额中的项目全部建设成本，若甲方提出的设计变更（因甲方要求变化等原因产生的设计变更和经甲方批准同意的设计变更）则甲方将就该等原因导致的设计变更所增加的费用计入项目全部建设成本。
	8.11.5 本项目以市审计局出具的竣工决算审计报告确认的数额作为确认项目全部建设成本的唯一依据。
	8.11.6 本项目全部建设成本包括工程费用、工程建设其他费用（包括土地费用）、建设期利息，其中工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费。工程建设内容包括净水厂工程和配套管网工程，其中，净水厂处理工艺包括本项目处理工艺主要包括污水预处理工艺、污水二级处理工艺、污水深度处理工艺、污泥处理工艺、消毒工艺、除臭工艺等。
	8.11.7 甲、乙双方应充分配合市评审中心及市审计局检查其与履行本合同有关的账户和记录，不得拖延或拒绝。
	8.11.8 甲、乙双方配合审核机构工作的义务还包括应遵照市审计局关于提交和安排审计资料分类、时间、时限和程序等的要求。
	8.11.9 市审计局在对乙方项目全部建设成本进行审计时，应遵循法律法规及本合同中关于项目全部建设成本的确定原则。

	8.12 质量控制
	8.12.1 质量保证和质量控制
	(a) 乙方应按照法律、行政法规、规章以及河南省、开封市地方性法规、规章等适用法律的要求，建立与落实工程质量领导责任制，严格执行建设程序，强化施工质量管理；
	(b) 本项目的工程质量应确保合格，质量的评定以国家质量检验标准为依据；
	(c) 在本合同生效后十五（15）个工作日内，乙方应以GB/T19000《质量管理与质量保证》、ISO9001：2008等适用法律要求为标准制定工程建设质量保证措施和质量控制计划，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，并将其报甲方备案。乙方应在整个建设期执行质量保证措施和质量控制计划。
	(d) 乙方自行承担未通过竣工验收等工程质量风险。

	8.12.2 交付图纸和技术细节
	(a) 经建设行政主管部门批准的施工图及其补充或变更、施工图审查意见和建设工程施工许可证；
	(b) 施工组织设计文件；
	(c) 招标选择总承包商或施工单位、设备供应商的招标文件；
	(d) 同承包商签订的工程施工总承包合同或和施工单位签订的施工合同以及同设备供应商签订的合同；
	(e) 同甲方、监理公司签订的三方监理合同和监理大纲、细则等文件；
	(f) 质量监督、验收记录、竣工验收文件和竣工图纸等；
	(g) 其他要求的文件。

	8.12.3 施工现场的监督和检查
	(a) 甲方或其指定机构有权在不影响建设进度的情况下对本项目的施工情况进行检查，乙方应当派代表陪同。若乙方未能派代表参加，甲方仍可以对项目的建设情况进行监督和检查。
	(b) 甲方应提前十二（12）小时通知乙方有关检查的事宜。
	(c) 乙方应当提供或责成其总承包商、专业分包商向甲方或其指定机构提供进入项目场地的便利条件（包括向甲方的代表提供临时办公设施）以及甲方合理要求的协助和设备，以便甲方或其指定机构对建设工程进行监督和检查。
	(d) 甲方或其指定机构对工程建设的监督和检查不影响也不能替代其他政府部门依法对工程建设的监督和检查。
	(e) 甲方或其指定机构应当自行承担进入项目建设场地进行监督和检查的全部费用。

	8.12.4 有关检查的资料
	(a) 乙方应当或责成总承包商、专业分包商等提供甲方或其正式授权代理人进行检查所需的、与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。
	(b) 对保密或专有资料的任何检查应遵照第20.2条款的保密规定。

	8.12.5 不符合质量和/或安全要求
	(a) 如果项目工程或材料和设备或其他任何部分不符合本合同约定的质量和/或安全要求，甲方可根据情况责成质量监督单位对乙方下发《工程整改通知书》，要求其在合理时间纠正缺陷；乙方应遵照执行，尽快采取补救措施，并对由此引起的任何费用的增加和延误负责。
	(b) 如果乙方在收到甲方上述通知后十（10）天内不能或拒绝纠正缺陷，甲方有权自行或委托第三方纠正上述缺陷。在这种情况下，乙方应为此向甲方支付合理且必要的修理费用。如乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或者未能按照甲方的要求支付相应的修理费用，甲方有权兑取履约保函相应款项。如履约保函不足以支付前述修复费用的，甲方有权从应付给乙方的污水处理服务费中扣除相应费用。

	8.12.6 甲方未监督、检验、未发出缺陷通知、整改通知或拒收建设工程的任何部分不应视为甲方放弃其在本合同下的任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。尽管有上述规定，为尽量减少纠正缺陷的费用，甲方在知悉该缺陷之后应尽早将任何缺陷通知乙方，要求乙方尽快采取补救措施。

	8.13 不予免责
	8.14 建设的放弃
	8.14.1 乙方放弃
	8.14.2 视为放弃
	(a) 书面通知甲方其已终止任一部分项目工程，且不打算重新开始施工；
	(b) 由于乙方原因未能在第8.3.2条款规定的开工日期（该日期可按第8.3.6条款推迟）之后三十（30）天内开始项目的建设；
	(c) 由于乙方原因未能在任何不可抗力事件或第8.3.6(a)(v)条款规定的情况结束后在具备开工条件的情况下三十（30）天内恢复项目工程施工；
	(d) 在试运营日之前停止建设工程或者直接或通过施工承包商从污水处理厂场地撤走全部或大部分的工作人员（因更换施工承包商导致撤走全部或大部分工作人员的除外但该等更换应当自建设工程停工之日起七（7）日内完成）；或
	(e)  因乙方原因未能在获得甲方书面确认的试运营日（根据第8.3.5条款和第8.3.6条款规定可予以延长）后三十（30）日内开始试运营；
	(f) 因乙方原因导致试运营超过三百六十五（365）日。

	8.14.3 如果乙方与甲方按第8.3.6(a)条款中的第(i)、(ii)、(iii)条款就最后期限不能达成一致，乙方可以提出放弃。
	8.14.4 除第8.14.2条款提及的情形，下述情况亦视为乙方放弃本项目：
	(g) 乙方未能根据本合同完成融资交割，且在甲方提出要求后三十（30）日内仍未完成融资交割；
	(h) 乙方未能根据本合同支付前期费用，且在甲方提出要求后七（7）日内仍未支付前期费用。

	8.14.5 乙方未能根据本合同替换履约保函、或履约保函被兑取完，且在乙方提出申请，并经甲方同意的最长不超过三十（30）天的宽限期内仍未替换履约保函。
	8.14.6 如果乙方放弃或被视为放弃项目的建设，甲方有权从乙方提交的履约保函中兑取全部款项并无偿拥有已建成的在建工程，且甲方无须向乙方做出任何补偿，本合同自动终止。

	8.15 建设期评估
	甲方有权对乙方建设期的履约情况进行评估。如经甲方评估，发现乙方的资金能力、劳动力数量、现场组织等不足以完成相应工程内容，并将影响到整体建设期限的情况时，在甲方催促的期限内仍不能解决，甲方有权视具体情况部分或全部解除本合同，从乙方所负责的建设工程中直接分包工程。届时，对甲方直接分包工程的善后事宜比照第 16 条关于解除合同的相关规定处理。


	第 9 条 运营和服务
	9.1 运营和服务范围
	9.1.1 运营和服务范围：
	(a) 提供持续稳定的污水处理服务。
	(b) 项目设备设施的日常维修、养护、大中修及更新改造。
	(c) 服务范围为大广高速以西，西环路以东，连霍高速以南，东京大道、苹果园北路以北，总收水面积23.3平方公里。

	9.1.2 甲方指定的其他项目设施的运营维护服务内容由双方另行协商确定。
	9.1.3 安全管理与应急预案
	(a) 乙方应建立和完善安全生产制度，建立并落实安全生产保证体系，确保项目安全和稳定运行；
	(b) 乙方应建立应急抢修抢险预案和相应的组织、指挥、设备、物资等保障体系，并保证在出现重大突发事件和事故时，保障体系能够正常启动。在出现意外事故和事故期间，乙方应采取各种应急措施加以补救，尽快恢复运行，同时必须按适用法律以及本合同的规定如实向甲方、环保行政主管部门等有关政府部门报告。
	(c) 如遇火灾、地震等情况，配合政府部门做好应急处理工作。


	9.2 运营期
	9.3 基本要求
	9.3.1 在整个运营期内，乙方应根据本合同的规定自行承担费用、责任和风险，管理、运营和维护项目设施，使项目设施处于良好的使用状态。
	9.3.2 在整个运营期内，除第9.7条款规定的暂停服务以外，乙方应每日二十四（24）小时，每年三百六十五（365）日（闰年三百六十六（366）日）连续提供污水处理服务，并在设计日处理能力范围内将污水处理达到本合同约定的标准。
	9.3.3 乙方应建立健全流程制度管理体系，从制度体系上保障项目工程运维质量。
	9.3.4 乙方应确保在整个运营维护期内，始终根据下列规定和要求运营并维护项目设施：
	(a) 国家和地方现行的有关法律法规、标准和规范，本项目有关批准文件的要求；
	(b) 运维手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；
	(c) 本合同的约定；
	(d) 谨慎运营惯例。

	9.3.5 甲方应确保整个运营期内：按第 12 条、第 13 条的规定及时向乙方支付污水处理服务费；
	9.3.6 乙方应按照下述规定的时间和要求向甲方提交相应的资料：
	(a) 自项目商业运营日后第二个运营月起，乙方应于每月五（5）日前向甲方提交包括但不仅限于按本合同附件十一格式（该表内容甲方有权依据实际需要进行调整）填写的上一运营月的运营报告。最后一个运营月的运营报告应当在该运营月结束后的七（7）个工作日内提交。
	(b) 提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表和其他报表：

	9.3.7 乙方应于每年11月30日之前提交下一运营年维护计划，将其下一年度的重大维护和更新计划书面通知甲方。
	9.3.8 运营维护服务期内，如因乙方运营和维修工作不到位引发安全事故的，由乙方承担相应责任。

	9.4 运营维护手册
	9.4.1 运营维护手册的编制
	(a) 在进入商业运营日之前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制项目的运营维护手册，并经甲方同意后遵照执行。
	(b) 运营维护手册在运营维护期内应根据本项目运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并经甲方同意后遵照执行。

	9.4.2 运营维护手册的内容
	(a) 运营维护手册应包括项目工程进行定期和年度检查、日常运行运营维护的程序和计划，以及调整和改进检验及运营维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急服务预案。同时应列明项目管理组织架构、管理人员和一线人员配置，设施设备操作规程和巡视、维护保养制度等。
	(b) 运营维护手册应列明运营维护所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。


	9.5 运维质量标准
	9.5.1 乙方对项目设施进行运营、管理和维修的工作内容及质量标准应符合附件十附件九中适用法律和国家行业规范、标准的每一项规定。
	9.5.2 【中标人名称】在投标文件中承诺对于相关设施的运营维护管理质量标准（以下简称“承诺标准”）高于适用法律和国家行业规范、标准的，执行承诺标准。
	9.5.3 国家或者地方已经颁布实施的和未来不时颁布实施的有关污水处理运营维护管理的法规、规章与标准的规定以及承诺标准中若有与现行标准不一致之处时应适用相对较为严格的标准。

	9.6 检查及日常评估
	9.6.1 甲方有权指定任何代表在任何时候进入乙方负责运营维护的项目设施，以检查项目设施的运行管理及维修养护情况，但甲方应尽量减少该等检查对项目设施运行管理及维修养护可能产生的干扰。甲方指定的代表有权检查乙方的运行管理及维修养护记录和项目设施检测记录。乙方应对甲方指定的代表提出的问题做出合理解答。
	9.6.2 甲方应按照第9.5条款规定的质量标准自行或委托第三方对乙方的运行管理情况进行评估，并将评估的情况记录进本合同附件十二《绩效考核表》中，乙方应全力配合甲方或其指定机构的评估工作。
	9.6.3 定期考核每月进行一次，首次考核在项目竣工验收日期第一（1）个月后的第一周进行，并应在七（7）个工作日内完成。
	9.6.4 月度考核得分需经甲乙双方认可。如任一方对月度考核得分有异议的，则可聘请双方均认可的第三方机构进行评定，如果评定结果为甲方考核失误，则聘请费用由甲方承担；如果评定结果为甲方考核无误，则聘请费用由乙承担。
	9.6.5 每期考核结束后，甲方应将该期所有的《绩效考核表》进行汇总，计算乙方各评分项的当期平均得分。
	9.6.6 甲方根据本合同第9.6条款在对乙方运营管理及维护项目设施的工作进行抽检（即临时考核）过程中发现有本合同附件十二所对应或其他不符合规定的情况，则需在24小时内以书面形式通知乙方。乙方在接到甲方的书面通知后，应及时修复缺陷。临时考核结果一般不作为乙方违约情形处理，除非临时考核发现的缺陷会导致项目设施的可用性、运营服务质量等受到严重影响，或存在重大安全隐患。
	9.6.7 运营期绩效考核结果与污水处理服务费的支付挂钩，具体挂钩情况详见本合同第12.4条款；若相关政策发生调整的，运营期绩效考核结果与污水处理服务费支付方式按照最新相关政策调整。

	9.7 暂停服务
	9.7.1 计划内暂停服务
	(a) 乙方应于每年11月30日之前提交下一运营年的维护计划，将其重大维护和更新的计划上报甲方批准。如果有计划内暂停服务，乙方应至少提前三十（30）日将暂停服务的预定日期通知甲方，并上报环保行政主管部门。甲方应在预定日期之前至少十（10）个工作日确认批准或不批准提议的计划内暂停服务。如果甲方没有在计划内暂停服务之前十（10）个工作日给予书面答复，计划内暂停服务应被视为获得批准。
	(b) 甲方不得无故拒绝计划内暂停服务，在可能的情况下，乙方应尽最大努力使得计划内暂停服务的影响减到最小，并且每一运营年计划内暂停服务累计不得超过三十（30）日。
	(c) 乙方提供的通知将包括以下内容：
	(i) 计划内暂停服务的范围和理由；
	(ii) 计划内暂停服务的时间；
	(iii)  计划内暂停服务期间预计能够处理达标的污水量；和
	(iv) 恢复正常服务的大约时间。


	9.7.2 计划外暂停服务
	(a) 如果有计划外暂停服务，乙方应立即通知甲方并上报环保行政主管部门，解释计划外暂停服务的原因以及提出更正计划外暂停服务的建议。乙方应尽其最大努力在发现或通知计划外暂停服务后二十四（24）小时内恢复正常服务。
	(b) 如果暂停服务时间预期超过二十四（24）小时，则乙方应报告甲方，按应急预案要求启动应急措施，并应尽最大努力使得计划外暂停服务的影响减到最小。
	(c) 如果必要的更改措施预期需要超过四十八（48）小时，乙方应报告甲方，按应急预案要求启动应急措施，并执行甲方的应急调度指令。
	(d) 如果在十（10）日内乙方不能恢复项目处理设施的正常运营，甲方有权对本项目实施临时接管。


	9.8 未履行运维义务
	9.8.1 对乙方未能按照适用法律和本合同履行运营维护的义务，造成运营维护质量下降，甲方有权向乙方发出整改通知，责令乙方在限定期限内采取必要措施有效纠正未适当履行养护维修义务的行为。
	9.8.2 如果乙方未在甲方依上款规定发出的整改通知确定的期限内采取必要的措施纠正违约行为或未能在合理的时间内有效纠正违约行为，每逾期一天，乙方须按当月应付的污水处理服务费的万分之五之标准向甲方支付违约金至乙方自行纠正之日或甲方视具体情况自行或委托第三方纠正之日。甲方因此遭受损失的，由乙方另行赔偿。
	9.8.3 就为采取上述纠正措施而发生的费用，甲方应向乙方开具账单和所发生费用的详细清单，如果乙方在收到该账单后七（7）个工作日内未能全额支付账单所列金额，则甲方有权从履约保函中兑取相应款项以支付账单。

	9.9 乙方违约情况下的临时接管
	9.9.1 合作期内，如乙方出现以下违约行为且在甲方发出书面通知后一定期限内（该期限由甲方视不同情况而定）仍未纠正，甲方有权实施临时接管：
	(a) 擅自转让、出租经营权的，擅自转让、买卖、变更股权的；
	(b) 擅自将所经营的财产（包括但不限于项目设施、本合同第7.2条款项下的土地使用权）进行处置或者抵押的；
	(c) 因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；
	(d) 擅自停工或停止运营维护，严重影响到社会公共利益和安全的；
	(e) 法律、法规禁止的其他行为。

	9.9.2 甲方有权在决定临时接管之日起临时接管污水处理厂，并指定第三人临时提供本合同项下的污水处理服务。甲方因根据第9.9.1条款临时接管项目设施的运营维护工作所产生的一切费用，由乙方承担。
	9.9.3 乙方纠正引致临时接管的违约行为后，并经乙方书面申请，甲方应当终止临时接管，恢复乙方的经营权。
	9.9.4 临时接管持续超过六十（60）日后乙方仍未完全、适当地纠正引致临时接管的违约行为，甲方有权依据第16.1条提前终止本合同。

	9.10 非乙方违约情况下的临时接管
	9.10.1 合作期内，非乙方违约情况下，甲方有权依据以下条款实施临时接管：
	(a) 乙方行为存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险；
	(b) 甲方介入项目以解除或行使政府的法定责任；
	(c) 发生紧急情况，且甲方合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施。

	9.10.2 非乙方违约情况下，甲方实施临时接管的，则：
	(a) 甲方须在合理的时间内书面通知乙方临时接管的原因、接管计划（包括接管时间、预计结束时间和处理措施等）和其他相关事宜；
	(b) 在甲方介入的范围内，如果乙方的任何义务或工作无法履行，这些义务或工作将被豁免；
	(c) 在甲方介入的期间内，甲方仍应当按照本合同的约定支付污水处理服务费，不论乙方是否提供有关的服务或是否正常运营；
	(d) 因甲方介入引发的所有额外费用均由甲方承担。


	9.11 中期评估
	9.12 公众监督

	第 10 条 保险
	10.1 保险内容
	合作期内，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例，自行或要求其承包商、供应商购买和维持附件七规定的保险。乙方所投保险种包括但不限于：
	(a) 建设期应投保险种：建筑（安装）工程一切险和第三者责任险；
	(b) 运营维护期应投保险种：财产一切险、机器故障损坏险和第三者责任险。


	10.2 未购买保险时的要求
	10.2.1 乙方未能按第10.1款要求投保，不得减轻或以其他方式影响乙方在本合同项下的义务和责任。
	10.2.2 如乙方未购买第10.1款约定的保险，甲方首先应书面要求乙方购买上述保险，在乙方接到上述书面通知三十（30）日内仍未购买该保险，则甲方有权根据本合同自行购买上述保险，并有权从履约保函中兑取款项以支付保险费用。
	10.2.3 第10.1款所涉及的险种以保险机构出具的最新的对应承保范围为准。

	10.3 购买保险后的要求
	10.3.1 乙方必须促使其保险公司或代理人向甲方提供保险证明，以证实其已获得保险单据及批单。
	10.3.2 乙方必须使所有保险单均注明保险商在取消保险或对之进行重大改变之前至少三十（30）日书面通知甲方。
	10.3.3 未经甲方书面同意，乙方不得变更该等保险单据。
	10.3.4 乙方应使甲方成为上述提及所有适当的保险项下的联名被保险人，且乙方应促使保险公司放弃在上述所有保险项下其可能拥有或获得的对甲方的任何及全部代位追偿权，而无论甲方是否为该等保险项下的被保险人。


	第 11 条 污水水质质量标准和检测机制
	11.1 污水进水
	11.1.1 合作期内，甲方应负责将污水免费输送至项目设施的接收点。
	11.1.2 如果因为污水厂污水搜集范围内得进水水质超标而造成乙方的生产经营受到严重影响的，甲方应按照本合同第 18 条的约定对乙方进行一般补偿。

	11.2 污水出水
	11.2.1 出水回用暂作为厂区自用水及东郊沟的河道补水，后期根据相关的需求可用作绿化浇撒、农田灌溉、工业用水等。
	11.2.2 用于厂区自用水的回用水的主要回用方式为经消毒后在回用水池设回用水泵，以解决厂内部分对水质要求不太高的用水，主要用于冲洗格栅冲洗水、污泥脱水机系统用水、浇灌厂内绿地及厂内道路清洗等。远期有条件时，还可以向办公楼、单身宿舍提供冲洗厕所用水，以便节约宝贵的淡水资源。
	11.2.3 乙方处理后的污水出水所有权归甲方，未来可能存在的中水回用与乙方无关，乙方不参与中水回用收入的分配，未经甲方的事先书面同意，乙方不得将处理后的污水出水提供给任何第三方。

	11.3 进水、出水水质标准
	11.3.1 本项目的污水进水、出水水质标准如下：
	11.3.2 本项目选择2017年90％保证率的水质数据及东区净水厂2018年月平均实测值作为本项目的设计水质的依据，最终确定的开封市北区净水厂设计进水水质情况。
	11.3.3 本项目出水水质标准以第11.4.1条款约定为准。

	11.4 污水处理厂污染物排放标准
	11.4.1 乙方应确保出水水质必须满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中准IV类水排放标准，其中COD放宽至不大于40mg/L，TN放宽至不大于15mg/L，其余均与GB3838-2002标准中IV类水标准保持一致。如果发生法律变更，乙方应对出水标准进行相应调整并满足适用法律的规定。
	11.4.2 合作期内，如适用法律、环保标准或甲方对出水水质标准作出调整，乙方应根据调整要求制定改造方案并报甲方，经甲方书面同意后实施相关工程技术措施，若因标准调整造成资本性支出或运营成本变化时，按第 18 条与甲方协商相应的补偿方式和金额。
	11.4.3 工程污泥经浓缩脱水处理后（含水率<80%），最终把脱水污泥运输到集中污泥处理厂进一步处理，具体为：
	(a) 在经营期内，乙方应将污水处理过程中产生的所有污泥脱水至含水率小于80%，并出具相应的检测报告报甲方备案；
	(b) 在经营期内，乙方负责将脱水污泥外运至开封市御锦环保建材有限公司，由该公司按照国家的相关要求作进一步处理；
	(c) 污泥外运费由乙方承担，若脱水污泥接收单位变更，单程运距在20km以内的运输费用仍由乙方承担，单程运距超出20km的运输费用由甲方承担；
	(d) 脱水污泥接收单位接收后的污泥处置费由甲方承担。

	11.4.4 项目厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度标准值执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准。
	11.4.5 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），工程施工期执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）。

	11.5 水质检测
	11.5.1 在线检测
	(a) 乙方应保证在项目设施接收点和交付点处安装的在线检测装置符合环保部门要求。该装置应至少具备检测CODcr、总氮、氨氮、总磷四项指标和监测水量的功能。乙方应按照《水污染源在线检测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）、《水污染源在线检测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/ T356-2007）及其他水污染源在线检测最新规范标准和国家相关技术规范使用计量认证合格的在线检测设备对进水、出水水质和水量进行监测和计量，并与市环保部门联网。
	(b) 在线检测装置交由甲方或开封市环保局委托的具有相应资质的检测机构进行运营，检测费用及在线监测装置的维护费用由乙方承担。
	(c) 乙方应按照有关规定对在线检测设备定期进行检验和校准，不得擅自拆除、闲置或损毁。如在线检测装置出现故障，并且无法合理追溯确认水质检测结果时，水质检测结果以人工检测结果为准。同时，必须立即启动运行应急服务预案，并在两小时内报告甲方和环保部门以及相关部门。
	(d) 在检测时，采样期间的工况应与正常运营工况相同，任何人不得随意改变运营工况。

	11.5.2  人工监测
	(a) 水样检测
	(i) 每日提取的混合水样应分装A和B两瓶，A瓶用于乙方自行检测，B瓶留作备用水样。每瓶备用水样应不少于二千（2000）毫升，瓶上须明确标明采样人、采样日期和采样点，进水和出水的备用水样须分开在4℃保存，保存时限为四十八（48）小时。
	(ii) 用于检测水质的进水水样和出水水样应分别在接收点和交付点采集。
	(iii) 水样的采集应满足国家标准《水质采样方案设计技术规定》（GB 12997-91）和国家标准《水质采样技术指导》（GB 12998-91）以及《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的要求，今后发生法律变更时应满足按照当时适用法律规定要求。
	(iv) 水样储存应满足国家标准《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB 12999-91）的要求，今后发生法律变更时应满足按照当时适用法律规定要求。

	(b) 指标检测
	(i) 各种水质指标的检测分析方法现按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中准IV类水排放标准，其中COD放宽至不大于40mg/L，TN放宽至不大于15mg/L；如果发生法律变更，乙方应对出水标准进行相应调整并满足适用法律的规定；
	(ii) 乙方应按《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发[1987]31号）对水质检测设备进行校验，今后发生法律变更时按照当时适用法律规定进行校验。


	11.5.3 水质监测结果
	(a) 在线检测指标的数据收集于每日上午9：00开始，每隔二（2）小时收集一次，计算每日收集的CODcr、总氮、氨氮和总磷四项指标的12组数据的平均值，以该四项指标的平均值作为该日该四项指标的在线检测结果。
	(b) 检测机构将按照甲方的要求将收集到的在线检测指标数据发送到甲方及其指定机构的监测平台。
	(c) 除CODcr、总氮、氨氮和总磷四项指标之外的其他水质检测指标的检测结果以人工检测所得的检测结果为准。
	(d) 乙方应如实记录每一运营日的计算结果，将人工检测所得的水质检测结果按附件十一约定的格式填写，作为该日水质检测结果，且在任何出水水质指标超标或进水水质指标超标时，乙方应立即通知甲方。

	11.5.4 甲方/相关政府部门的核实和抽查
	(a) 甲方/相关政府部门有权指定代表在任何时候对乙方的检测程序、结果、设备和仪器进行现场检查和检测。
	(b) 甲方/相关政府部门有权亲自或委托一家具有正式资格的水质检测机构在采样点按第11.5.2(a)条款约定自行采取水样，对附件十中列明的指标进行抽查，以核实乙方提供的结果。甲方/主管部门抽查采样时须有乙方人员在场。经通知后，乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。
	(c) 乙方出具的水质检测结果只能作为其企业管理依据，甲方/相关政府部门核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，以甲方/相关政府部门检测结果为准。如果乙方对此有异议，甲乙双方认可的有资质的独立的第三方专业检测机构进行检测，该检测结果双方均应认可。
	(d) 甲方/相关政府部门应按上述规定对乙方的水质数据至少每月抽查一（1）次，并以双方认可的数据作为校核在线检测设备的依据对在线检测设备进行校核。


	11.6 进水、出水水质超标
	11.6.1 进水水质超标
	(a) 在经营期内，若进水水质中任何一项指标超出第11.3.1条款所列标准，则视为进水水质超标。对于进水水质超标的指标，若超标范围在10%以内，乙方应尽最大努力进行处理使其达到出水水质标准；若进水水质超标范围超过10%的，且经乙方尽最大努力处理后该指标仍然不能达到出水水质标准的，经甲方证实后，可以免除本合同项下乙方出水水质超标的违约金，且甲方需承担由此给乙方造成的损失。
	(b) 污水来水中，某种生化处理系统有害的物质含量超标，而致使系统完全丧失或降低处理能力，导致出水水质不达标风险由甲方和乙方共同承担。有害物质超标在一定范围内，乙方维持原标准处理；有害物质超标在一定范围以外，则乙方可降低标准处理或保证一定去除率。
	(c) 因进水水质超标造成出水水质超标，不视为乙方违法，不对乙方进行经济及行政处罚。因进水水质超标造成系统崩溃，允许乙方有一个月的恢复期，恢复期内不对处理量降低及超标排放行为进行处罚。

	11.6.2 出水水质超标
	(a) 任一运营日，如果任何一种出水水质指标超过第11.4.1条款规定的标准，则视为该运营日出水水质超标，出水水质超标日数应按一（1）日计算。
	(b) 乙方出水水质超标应缴纳相应违约金，计算方法遵从本合同第11.6.4条款。

	11.6.3 水质超标的通知
	(a) 任何一种进水水质指标超标；或
	(b) 任何一种出水水质指标超标。

	11.6.4 出水水质超标的违约金及其支付
	(c)  某一污染物当量数的计算
	(d) 出水水质超标的违约金
	(e) 违约金的支付

	11.6.5 环保部门的处罚

	11.7 水量计量
	11.7.1 在开始商业运行日之前，乙方应在双方同意的位置安装双方共同确认的经测试并投入运转的进、出水流量计。
	11.7.2 流量计应符合适用法律的要求，以连续测量、计算和记录计量点的污水进、出水水量。乙方应确保流量计能够以在线方式向污水厂的中心控制室和甲方指定的地点连续传送上述计量结果，包括瞬时流量和时、日、月、年的累计流量，并承担相关费用。
	11.7.3 污水处理量按日计量，流量计在进水水量计量点所计量的每日水量作为乙方的污水进水量（下称“实际进水水量”），流量计在出水水量计量点所计量的每日水量作为乙方处理的污水水量（下称“实际处理水量”）。
	11.7.4 上述流量计将由乙方在每个运营日的上午九（9）点抄表，以确定前一日的污水进出水水量。水量将以立方米(m³)计算。甲方有权随时核查乙方的抄表记录。
	11.7.5 甲方和乙方每年将根据生效法律、法规及技术规范对流量计进行校验，费用由乙方承担；甲方每月应根据流量计确认乙方实际处理水量的准确性。如果有故障，经双方认可后，聘请具有相关资质的部门进行修复校验。
	11.7.6 在一个月（n）内实际处理水量(VWM)应等于流量计所记录的水量(VW)减去流量计上月（n-1）记录的水量，即：VWM(n)=VW(n)-VW(n-1)。甲乙双方应在每月的第一天的上午九（9）点抄表以共同确定上月的实际处理水量。
	11.7.7 在开始商业运行日之月份(0)或于随后可行时，双方应立即将所有流量计确立一个基础读数，以确定每一流量计的VW(0)值。此后，流量计不得归零，如因技术原因必须归零时，乙方至少提前三（3）个工作日书面通知甲方。流量计归零时，需有甲方指定代表或监管员到场。

	11.8 污水处理量不足违约金
	11.8.1 正常运行期间污水处理量不足的违约金
	(a) 正常运行期间（即不可抗力、计划内暂停、计划外暂停、异常进水期间除外），甲方根据进水水位、进水水泵开启记录监督乙方的污水处理量情况。若发现乙方存在实际处理水量不足且并非甲方供水不足引起的，每发现一次，甲方向乙方收取人民币二十（20）万元的违约金。
	(b) 正常运行期间的任一运营日，甲方根据实际进水水量对实际处理水量进行校核，若实际处理水量小于实际进水水量的百分之九十五（95％），且实际进水水量不大于日设计污水处理能力，则乙方需按照如下公式缴纳该日处理水量不足的违约金：

	11.8.2 计划内暂停期间处理量不足的违约金
	11.8.3 由于乙方原因导致的计划外暂停期间处理量不足的违约金
	11.8.4 乙方应根据第11.8条款向甲方支付违约金。经甲方通知后，乙方根据第 13 条向甲方开具当期账单时应将所承担的违约金从当月污水处理服务费总额中扣减，扣完为止；


	第 12 条 污水处理服务费
	12.1 基本水量
	12.1.1 从开始商业运营日起，甲方保证运营期第一年至第二年向乙方提供的基本污水供应量均为3.5万m³/d，运营期第三年至运营期终止向乙方提供的基本污水供应量为4万m³/d。
	12.1.2 若污水供应量未达到基本供应量，甲方应按照基本供应量向乙方支付污水处理服务费。

	12.2 污水处理服务费单价和调整原则
	12.2.1 污水处理服务费初始单价
	12.2.2 投资额发生变动时的调整
	12.2.3 主要成本等发生变动时的调整
	(a) 在合作期内，乙方可以根据合理经营成本及税费的变动造成的收益下降，向甲方和市价格行政主管部门提出污水处理服务费价格调整申请（下称“调价申请”），调价申请应包括调价原因、调整幅度、乙方的经营成本分析、经营成本和税费的变动对乙方合理收益的影响、物价总水平的变动情况分析以及甲方和市价格行政主管部门认为有必要提供的其他资料。
	(b) 在合作期内，自第六个运营年开始将根据第12.2.4条约定的调价公式对污水处理服务费单价进行调整，此后污水处理服务费单价每五年调整一次。每次调价工作自价格调整年前一年的10月1日开始，并于该年的12月31日之前确定调整后的污水处理服务费单价。届时，乙方可向甲方提出调价申请，甲方会同财政等相关部门按照国家、河南省、开封市等相关规定及本合同约定对其进行审核，乙方应遵照执行。
	(c) 调价公式
	(i) 申请调价时的污水处理服务费价格执行至少已满五年；或
	(ii) 发生重大突发事件导致运营成本大幅上升；


	12.2.4 法律、法规或规范发生变更导致的价格调整
	(a) 由于污水处理国家标准提高而进行的工况调整和设备改造，相关政策法规变更引起的乙方污水处理成本发生较大变化（变化幅度超过原处理成本的±3%），甲方与乙方均有权提出调价申请。
	(b) 若乙方获得税费（包括但不限于增值税及附加税）返还，返还额度超过本协议签订时的返还水平，则超出的返还额度全额抵扣甲方应支付的污水处理服务费；税费返还比例调整导致乙方支出增加时，甲方有权选择补偿的方式，可采用的方式包括但不限于一次性补偿以及调整污水处理服务费单价。

	12.2.5 中央各类补贴及专项资金导致的价格调整
	(a) 在项目建设期，如国家或各级政府对本项目申请到国家或地方的投资补助，此投资补助资金到位后将全部用于本项目，不得挪作他用，双方应根据对期初污水处理服务费单价的影响对期初污水处理服务费价格进行相应调整；
	(b) 如在项目运营期申请到相关补助，且在相关补助资金允许的范围内，甲方同意将上述补助用于支付甲方应向乙方支付的污水处理服务费。

	12.2.6 污水处理服务费单价的调整原则

	12.3 未考虑绩效考核时的污水处理服务费
	12.3.1 受限于下述第12.3.2条款，甲方应从开始商业试运行日起每月度向乙方支付污水处理服务费。
	12.3.2 月度污水处理服务费金额计算
	(a) 正常商业运行期间（即除不可抗力、计划内暂停、计划外暂停期间）
	(i) 月实际处理量≤月基本供应量
	(ii) 月基本供应量＜月实际处理量≤设计处理规模的1.1倍
	(iii) 设计处理规模的1.1倍＜月实际处理量≤设计最大处理负荷（指安全系数对应负荷）
	(iv) 若某运营日实际供应量超过设计的最大处理负荷，乙方应立即通知甲方，并启动紧急应急预案，根据甲方要求进行处理。

	(b) 发生自然灾害、社会异常事件的不可抗力期间，计划内暂停期间和乙方原因导致的计划外暂停期间
	(c) 发生政府征用行为、法律变更的不可抗力期间和非乙方原因导致的计划外暂停期间


	12.4 与绩效考核结果挂钩后的污水处理服务费
	12.4.1 乙方取得的污水处理服务费与运营期绩效考核结果挂钩。具体如下：
	(a) 当绩效考核得分达到85分（含）以上时，当期污水处理服务费计算方式如下：
	(b) 当绩效考核得分达到60分（含）以上时，当期污水处理服务费计算方式如下：
	(c) 当绩效考核得分小于60分时，暂停支付当期污水处理服务费。并于给予1个月的整改期，整改后当期考核得分大于60分时，按照 “2）”计算污水处理服务费，但当期绩效考核得分按照60分计算；若整改后考核得分仍小于60分，则当期污水处理服务费为0。


	12.5 污水处理服务费的支付
	12.5.1 污水处理服务费按月支付、按月结算。乙方按月提交运营月报表和履行报告义务是支付污水处理服务费的先决条件。
	12.5.2 乙方每月按照第13.1条款的规定开具票据。


	第 13 条 开票和付款
	13.1 付款和开票
	13.1.1 乙方应在开封市开设专为收取服务费的银行账户，并于生效日后三十（30）日内告知甲方该银行账户。如乙方事后拟变更收取污水处理服务费的银行账户，须应提前至少七（7）个工作日通知甲方暂停往原收取服务费的银行账户付款，并在新账户设立后及时书面通知甲方，否则由此引起的付款不及时或付款错误的后果由乙方自行承担。因乙方变更收取服务费的银行账户引起的甲方付款延误，非甲方违约，后果由乙方自行承担。
	13.1.2 甲方按照第12.3条款规定向乙方支付污水处理服务费。
	13.1.3 甲方应及时按照部门预算编制程序和要求，将本项目污水处理服务费报请财政部门审核后纳入本部门预算草案，确保将本项目所涉及的乙方费用全部纳入开封市政府预算、中期财政规划。
	13.1.4 每个自然月结束后五（5）个工作日内，乙方应向甲方开具污水处理服务费账单（下称“付款通知”），同时应提供所有相应的证明记录和资料以便甲方能够核实上述计算。
	13.1.5 甲方在收到第13.1.3条款的付款通知后十五（15）个工作日内将经审核后无异议的金额书面告知乙方和开封市财政局（以下简称“市财政局”），由甲方协调市财政局根据国家相关规定及时支付污水处理服务费。
	13.1.6 如果甲方对付款通知持有任何异议，应在收到付款通知后五（5）个工作日内通知乙方，否则即视为认可该等付款通知。乙方应在收到甲方通知后及时给予解答，积极配合甲方重新核定上述计算，双方应在五（5）日内为解决争议进行协商。
	13.1.7 乙方应在收到每次付款后三（3）个工作日内开具符合国家规定的发票，确认收款。

	13.2 逾期付款
	13.2.1 本合同项下任何逾期未付款项，应从到期应付之日起至收款方实际收到款项之日止，按违约利率计算违约金。
	13.2.2 任何有争议的款项，经双方达成一致意见或根据第 19 条做出终局判决，实属到期应付的，甲方应支付给乙方，并从原到期应付之日起按违约利率计息；不属到期应付的，如已由甲方支付，则乙方应立即归还给甲方，或由甲方选择从应支付的污水处理服务费中扣除，并应从甲方支付之日起到返还差额之日止按违约利率计算违约金。

	13.3 税收
	13.3.1 乙方应严格按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国企业所得税法》（主席令第63号）、《中国人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）、《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第666号）及其实施细则、《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税〔2015〕78号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕39号）、《财政部 税...
	13.3.2 因在本合同生效日，乙方涉及所得税、增值税、城市建设维护费、教育费附加、地方教育费附加具体适用税率情况详见附件五，合作期内本项目实际适用税率情况及税收优惠情况以税务部门认定为准。
	13.3.3 当乙方为一般纳税人且选择一般计税法时，应索取增值税专用发票而未索取造成无法抵扣的，由乙方自行承担。
	13.3.4 由于税收政策调整引起的乙方税费变化，风险（及相关费用）由甲乙双方共同承担。由于税收政策调整引起的乙方税费变化在一定范围内由乙方自行承担；超出约定范围后由甲方承担，甲方对税费变动部分进行补偿或扣减，详见本合同第13.3.5条款。
	13.3.5 当由于税收政策调整引起的乙方税费变动范围不超过5%（即在[±5%]范围内）时，风险由乙方自行承担；当由于国家税收等政策调整引起的乙方税费变动范围超过5%（即在[±5%]范围之外）时由甲方承担，甲方对税费变动部分进行补偿或扣减。
	13.3.6 本合同第12.2.4(b)条款约定的调整事项与第13.3.4条款、第13.3.5条款约定的调整事项不同时执行。

	13.4 中国人民银行贷款基准利率发生变化
	13.5 货币

	第 14 条 合作期满时项目设施的移交
	14.1 移交范围
	14.1.1 在移交日，乙方应向甲方或市政府指定的其他机构无偿完好移交：
	(a) 使用项目设施所占用土地的权利；
	(b) 乙方对项目设施的所有权益，包括：
	(c) 运营和维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的运营维护手册、运营记录、移交记录、设计图纸、工程档案、投融资资料、设备、仪器、仪表、资产清册、质量保修书等有关资料，以使其能够直接或经由其指定机构继续运营和维护项目设施；
	(d) 为移交项目设施的所有权所需的文件；以及
	(e) 甲方合理要求的其它物品与资料。

	14.1.2 上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任，应由乙方全部清偿或赔偿完毕，或提供甲方认可的相应担保措施。
	14.1.3 移交开始之前，乙方应按照甲方的要求提交所有资产清册，资产清册应包括该项目所有资产应列名目。

	14.2 移交委员会和移交程序
	合作期届满二十四（24）个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，具体负责和办理全部项目设施的移交工作。移交委员会由甲方三（3）名授权代表和乙方三（3）名授权代表组成。移交委员会应在双方同意的时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、最后恢复性检修计划以及按照14.1条款规定的移交范围的详细清单。最后将移交信息在省级报刊上刊登，向社会公告。

	14.3 最后恢复性大修
	14.3.1 在项目移交日之前的十二（12）个月，乙方应按以下要求对项目设施进行最后恢复性大修：
	(a) 恢复性大修的具体内容和标准，由移交委员会根据国家法律，技术规范、规程、标准的规定和届时设施、设备的实际性状决定；
	(b) 乙方按照本合同的规定和要求，编制本项目最后恢复性大修方案，并报批甲方同意后予以实施；
	(c) 最后恢复性大修后，应当委托由双方认可的、具有资质的机构对本项目的设施、设备进行检验和性能测试。
	(d) 最后恢复性大修经相关行政主管部门和测试机构确认合格后，由双方授权代表书面签字；
	(e) 甲方有权通过移交委员会对本项目最后恢复性大修的全过程进行监督。

	14.3.2 在移交日，乙方应确保项目资产处于良好状况（即移交委员会确定的最后恢复性大修后资产所应达到的运行状态），以使项目在依适用法律和谨慎运营惯例运行的情况下，能够继续稳定可靠地运行。
	14.3.3 如果乙方不能或不愿根据第14.3条款进行最后恢复性检修，视作乙方违约，甲方有权兑取履约保函自行进行检修，并终止本合同。

	14.4 零配件和备品备件
	14.4.1 在移交日，乙方应向甲方或市政府指定的其他机构无偿移交足够三（3）个月使用的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。所有备品备件应至少具有与乙方于交付设备时从设备制造厂商取得的备件相同的质量和标准并符合相同的技术规格要求。乙方应向甲方或市政府指定的其他机构提交生产、销售项目设施所需全部零配件、备品备件的厂商名单及具体价格。
	14.4.2 如乙方未按照第14.4.1条款提交足够三（3）个月使用的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件，甲方有权兑取履约保函购买该等备品备件。

	14.5 担保、保修、保证和技术的转让
	14.5.1 乙方所移交项目设施涉及的承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人提供的各种担保，如在移交日尚未期满，则乙方应协助甲方或市政府指定的其他接收机构办理相应变更手续，由甲方或市政府指定的其他接收机构在原保险期的剩余期限内作为受益人，由相关承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人在原担保的剩余期限内继续对甲方或市政府指定的其他接收机构承担担保责任。前述工作应在移交日前三十（30）日内完成。
	14.5.2 乙方所移交项目设施涉及的承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人提供的商品或服务，如其质保期在移交日尚未期满，则乙方应协助甲方或市政府指定的其他接收机构办理相应变更手续，由相关承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人在原质保期的剩余期限内继续对甲方或市政府指定的其他接收机构承担质保责任。前述工作应在移交日前完成。
	14.5.3 乙方或相关承包商、制造商和供应商以及其他单位或个人，对乙方移交项目设施所投的任何保险，如在移交日尚未期满，则乙方应协助甲方或市政府指定的其他接收机构办理相应变更手续，由甲方或市政府指定的其他接收机构在原保险期的剩余期限内作为受益人，由相关保险公司继续对甲方或市政府指定的其他接收机构承担保险责任。前述工作应在移交日前完成。
	14.5.4 乙方应在移交日将届时使用的管理和运营维护项目设施所需要的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的），全部无偿移交给甲方或市政府指定的其他机构，并确保甲方或市政府指定的其他机构不会因使用这些技术或技术诀窍而遭受侵权索赔。如果上述技术和技术诀窍的使用权到移交日已期满，乙方有义务协助甲方以不高于乙方取得此等技术和技术诀窍时所付出的代价取得这些技术和技术诀窍的使用权。前述工作应在移交日前完成。
	14.5.5 乙方应在移交日前3个月将与所移交项目设施相关的担保、保修、保险和技术文件资料编制移交清单，并在移交日将原件移交给甲方或市政府指定的其他机构。

	14.6 合同的取消和转让
	14.7 人员和人员培训
	14.7.1 乙方应在不迟于移交日前八（8）个月，向甲方或市政府指定的其他机构提交一份当时乙方雇佣的负责项目设施运营维护的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位、收入和福利等的详细资料。乙方同时将说明在移交日之后哪些雇员将可供甲方或市政府指定的其他机构聘用继续从事项目设施运营维护工作。但对于是否聘用，由甲方或市政府指定的其他机构自行决定。如甲方或市政府指定的其他机构决定聘用相关原乙方雇员，乙方应办理与这些雇员的劳动关系终止手续。对于乙方与这些雇员原劳动关系存续期间的任何法律责任，均由乙方自行承担。对于...
	14.7.2 甲方或市政府指定的其他机构需要在移交日之前派驻人员到乙方所在地进行培训或学习的，应不迟于移交日前六（6）个月向乙方说明情况及拟派驻人员名单并提供详细简历。乙方依据适用法律和本合同要求的标准免费负责为上述人员提供培训，培训方案须报甲方或其指定机构同意后实施。

	14.8 移交标准与缺陷修复
	14.8.1 移交标准详见第14.3.2条款。
	14.8.2 在移交日之前三（3）个月内，甲方或市政府指定的其他机构应和乙方共同委派代表现场对本项目进行移交验收。如发现乙方所移交的项目设施存在缺陷、未能达到移交标准的，则乙方应及时修复。如乙方拒绝修复，则甲方有权扣除当期全部污水处理服务费及全额兑取履约保函。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定。如果评定结果达到移交标准，聘请费用由甲方承担；如果评定结果未达到移交标准，则聘请费用由乙方承担。
	14.8.3 如果未能达到验收标准（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到验收标准的），且乙方不能自前次验收日起三十（30）日或双方同意的更长时间内修复任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方有权兑取履约保函以补偿修复上述缺陷的支出，但是需将发生的详细支出记录提交给乙方。如维护保函不足以支付前述修复缺陷支出的，甲方有权从应付给乙方的污水处理服务费中扣除相应费用。
	14.8.4 由于非乙方原因，甲方未能在移交日前三（3）个月内进行移交验收，则视为通过移交验收。

	14.9 缺陷责任期
	14.9.1 乙方所移交的项目设施缺陷责任期为移交日次日起十二（12）个月（如在该期间，乙方未完成对项目设施缺陷或损坏的修复，则缺陷责任期自动延长至乙方完成对项目设施缺陷或损坏的修复之日为止）。对于缺陷责任期内出现的任何缺陷或损坏（因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），乙方须按适用法律履行保修义务，予以修复，并提供满足正常生产运营需要的技术咨询服务。
	14.9.2 甲方或其指定机构在缺陷责任期内发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知乙方。在任何情况下，甲方或其指定机构必须最迟于缺陷责任期结束前通知乙方。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷或损坏。
	14.9.3 如果乙方在收到甲方上述通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷或损坏，甲方有权自行或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，乙方应为此向甲方支付合理且必要的修理费用，否则甲方有权从履约保函中兑取相应金额以补偿该等修理费用。
	14.9.4 缺陷责任期内正常的日常维护费用由甲方自行承担。

	14.10 风险转移
	14.11 移交费用
	14.12 移交效力
	14.12.1 自移交日起，乙方在本合同项下的经营权即行终止，乙方无权取得自移交日起的污水处理服务费。
	14.12.2 自移交日起，项目设施的所有相关权益转移给甲方或市政府指定的其他机构。
	14.12.3 自移交日起，由甲方或市政府指定的其他机构全面负责项目设施的运营维护。
	14.12.4 尽管有前述三款规定，双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。
	14.12.5 双方于移交日之前发生及未付的债务不得移交。

	14.13 移走乙方的其他无关物品

	第 15 条 不可抗力
	15.1 不可抗力事件
	15.1.1 “不可抗力事件”指完全地或部分地阻碍了或不可避免地延误了任何一方履行其在本合同下的义务的任何事件、状态或情况或各种事件、状态或情况的组合，但以受影响方的直接或间接的合理控制范围之外的，而且受影响方不能合理预见、做出合理努力也无法避免的事件、状态和情况为限。
	15.1.2 如果每一事件符合第15.1.1条款所规定的条件，则视为不可抗力事件。不可抗力事件应包括下列事件：
	(a) 雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、洪水、台风、龙卷风或任何其它自然灾害；
	(b) 大规模流行病、饥荒或瘟疫；
	(c) 战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；
	(d) 全国性、地区性或行业性罢工；
	(e) 确因公共利益需要，市级或以上任何政府部门对项目设施或其任何部分实行的征收、征用、国有化、提前收回经营权；
	(f) 重大法律变更。


	15.2 免于履行
	15.3 适用于乙方的例外情况
	(a) 项目设施的设备和机器的交付发生延误，除非并限于该延误是由于符合第15.1条款规定的某一事件导致；
	(b) 项目设施的材料、设备、机器或零配件存在任何明显或潜在的缺陷或存在故障或正常磨损；
	(c) 乙方的工人或雇员或其承包商的工人或雇员的劳工骚乱、劳资纠纷或其它劳资行为；
	(d) 乙方在本项目设计、建设、运营、维护工作中发生侵犯知识产权而引起的诉讼。

	15.4 不可抗力发生后的处理程序
	15.4.1 声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的时间和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。
	15.4.2 发生不可抗力事件后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。

	15.5 费用及时间表的修改
	15.5.1 除本合同或双方另有约定外，发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。
	15.5.2 如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了通知程序，并且在不可抗力事件影响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本合同中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求，应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

	15.6 减少损失的责任和协商
	15.6.1 受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力对其造成的影响，包括根据该等措施为可能产生的结果支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，并决定为尽量减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。
	15.6.2 声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

	15.7 不可抗力期间的污水处理服务费
	15.7.1 发生第15.1.2(e)、15.1.2(f)条款项下的不可抗力事件，致使乙方无法处理污水或处理能力受影响，从而使实际处理污水量低于年日均设计处理规模的60%时，则甲方应按日均设计处理规模吨数的60%向乙方支付污水处理服务费，并且在乙方运营受到不可抗力影响的限度内免除乙方处理污水量不足违约金和污水处理质量不合格违约金。
	15.7.2 发生第15.1.2(a)、15.1.2(b)、15.1.2(c)、15.1.2(d)条款项下的不可抗力事件，致使乙方无法处理污水或处理能力受影响，则在该不可抗力事件持续期间，甲方应按照实际处理污水量向乙方支付污水处理服务费，并且在乙方运营受到不可抗力影响的限度内免除乙方处理污水量不足违约金和污水处理质量不合格违约金。

	15.8 不可抗力造成的终止
	15.8.1 如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍不可克服，自该不可抗力发生或直到发生之日起连续超过九十（90）日，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意按照第 16 条的规定终止本合同。
	15.8.2 如果自该不可抗力发生或直到发生之日起一百八十（180）日之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，则任何一方有权根据本合同第 16 条的规定向另一方发出终止意向通知。


	第 16 条 提前终止
	16.1 由甲方提出的提前终止
	16.1.1 乙方在第4.2条款中的任何声明被证明实质不属实，使乙方履行本合同的能力受到严重的不利影响；
	16.1.2 乙方未能根据本合同完成融资交割；
	16.1.3 乙方未能根据本合同第4.4条款约定提交履约保函并保持其有效的；
	16.1.4 乙方出现本合同第8.14条款约定的放弃建设或视为放弃建设情形的；
	16.1.5 未经甲方事先书面同意，乙方连续十（10）日或每一个运营月累计十五（15）日实质性中止对项目设施的运营（如属紧急情况的除外）；
	16.1.6 乙方在任一运营年内根据本合同第9.3.6条款提供的报表超过两次含有被证明实质上不属实的信息；
	16.1.7 乙方擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；
	16.1.8 乙方擅自转让、出租本项目土地、建筑物和生产性设备；
	16.1.9 乙方擅自转让、出租经营权的；
	16.1.10 乙方根据中国法律进行清算或不能清偿到期债务；
	16.1.11 乙方被吊销企业法人营业执照；
	16.1.12 乙方污水处理标准不符合国家或地方适用法律要求，或不符合本合同约定，且在甲方要求的合理整改时间内未完成整改；
	16.1.13 乙方因经营管理不善或违规操作，发生重大、特大质量、生产安全事故和（或）重大、特大环境污染事件（“重大、特大”的程度按照国家有关法律规定界定）的；
	16.1.14 合作期内，乙方每一年度里的月度考核分数连续三次或累计六次低于六十（60）分；
	16.1.15 未按照本合同的规定，乙方单方面解除合同；
	16.1.16 乙方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约（上述第16.1.1至16.1.15条款所述情形除外），并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

	16.2 由乙方提出的提前终止
	16.2.1 甲方在第4.1条款中的任何声明被证明在做出时在实质方面不属实，使甲方履行本合同的能力受到严重的不利影响；
	16.2.2 甲方擅自将本合同部分或全部转让给第三方；
	16.2.3 甲方未按规定支付污水处理服务费，且在乙方书面通知六十（60）日内仍未足额支付；
	16.2.4 就第 18 条项下的任何补偿和赔偿，在乙方提交符合要求的文件并且双方达成一致后报政府部门审批，政府部门在报批后的九十（90）日内不予批准，但甲方另行给予补偿的除外；
	16.2.5 甲方未能有效维护乙方经营权的独占性，对乙方的经营权造成严重妨碍；
	16.2.6 甲方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约（上述第16.2.1至16.2.5条款所述情形除外），并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

	16.3 不可抗力导致的提前终止
	16.4 提前终止意向通知和提前终止通知
	16.4.1 提前终止意向通知
	(a) 在提前终止意向通知发出之后，双方应在二十（20）个工作日之内或双方同意的更长时间内（下称“协商期”）协商避免本合同终止的措施。
	(b) 如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者甲方或乙方（视情况而定）在协商期纠正了甲方严重违约事件或乙方严重违约事件，提前终止意向通知应立即自动失效。

	16.4.2 提前终止通知
	(a) 双方另外达成一致；或
	(b) 导致发出提前终止意向通知的甲方严重违约事件或乙方严重违约事件得到纠正。


	16.5 提前终止的一般后果
	16.5.1 自任何一方发出提前终止意向通知起，至提前移交日前一日，双方应继续履行本合同项下的权利和义务。
	16.5.2 自提前移交日起，甲方应立即自行承担费用负责项目设施的运营、维护和管理，并按照第16.6条款与乙方进行提前移交。
	16.5.3 自提前移交日起，双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行，包括根据第16.7款可能到期应付的任何款项；本合同的提前终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

	16.6 提前终止后的提前移交
	16.6.1 移交范围
	(a) 本合同任何一方根据第16.1条款或第16.2条款的规定发出提前终止通知后，乙方应根据第16.6.2条款规定的程序向甲方提前移交按照第14.1条款要求的项目设施、相关文件资料和与项目设施相关的所有权利和权益。
	(b) 如根据第15.8条款和第16.3条款因不可抗力导致本合同提前终止，则第14.1条款中所列的各项应按照在提前终止通知发出时的状态被移交。

	16.6.2 移交程序
	(a) 自提前移交日，乙方对项目设施的所有权益全部转移给甲方，甲方收回乙方的经营权。
	(b) 双方于提前移交日后三十（30）日内按第16.7条款确定终止补偿金额，甲方应在确定终止补偿金额后一百二十（120）日内或办理完毕全部法定手续的次日按照第16.7.5条款一次性支付全部终止补偿金或按年分期支付终止补偿金。

	16.6.3 移交的一般规定
	(a) 乙方按照本合同的规定履行本项目移交的义务。但移交所需的时间、程序及相关的事宜由双方届时商定。
	(b) 在项目移交过程中，乙方应当按照甲方的要求，保证本项目的正常运营。
	(c) 双方应当及时会同贷款人就本合同终止后的善后处理事宜进行磋商。
	(d) 除非双方根据本合同另有约定，本合同提前终止后，双方在合同有效期内的未尽义务继续有效。


	16.7 提前终止后的补偿
	16.7.1 若本合同根据第 16 条提前终止，则除非本合同另有约定，甲方将按照如下标准向乙方支付补偿金（提前终止时，甲方对于乙方的补偿须以乙方还清其届时之所有负债为前提）：
	16.7.2 第16.7.1条款所述补偿的前提是乙方在建工程或已完工工程质量符合相关质量规定或已完成竣工验收。
	16.7.3 若因【中标社会资本名称】前期测算失误导致合作期内乙方收入无法覆盖项目成本，恶意提出提前终止，视为乙方的放弃，政府方不需向乙方支付任何补偿。
	16.7.4 对第16.7.1条款所规定补偿的每一构成的计算必须经甲方和乙方共同认可的一家会计师事务所的验证，甲方和乙方应在发出提前终止通知后三十（30）日内共同确定该会计师事务所。
	16.7.5 甲方可以选择按双方协商确定的期限，可一次性支付向乙方支付提前终止补偿金，也可以按年分期向乙方支付提前终止补偿金。
	(a) 一次性支付乙方提前终止补偿金
	(b) 按年分期向乙方支付提前终止补偿金


	16.8 提前终止
	16.8.1 本合同项下的债务（若有）支付完毕；
	16.8.2 办理完毕全部法定手续；
	16.8.3 甲方向乙方支付全部终止补偿金额。

	16.9 提前终止时履约保函的提交和解除
	16.10 责任限制

	第 17 条 转让和担保
	17.1 甲方的转让
	17.1.1 未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其本合同项下全部或部分的权利或义务。
	17.1.2 本合同第 17 条的规定并不妨碍甲方与中国其他的政府部门或机构或具有行政管理职能的机构合并、分立或职能转移，条件是合并、分立或职能转移后的政府部门或机构：
	(a) 具有承担甲方在本合同项下所承担的所有权利、义务和责任的能力；以及
	(b) 接受并完全承担甲方在本合同项下义务的履行。


	17.2 乙方的转让
	17.2.1 对合同权利义务的转让
	(a) 未经甲方事先书面同意，乙方在任何情况下不得转让或以其他方式转移本合同下的权利和义务，包括采取承包、托管、联营、租赁经营、信托等任何方式导致乙方对本项目的实际控制权发生转移；
	(b) 经甲方事先书面同意并与受转让方之间按本合同原则性条款及条件不变的条件下签署新的合同，乙方可以向受让方转让本合同项下的权利和义务。

	17.2.2 乙方资产的转让和担保
	(a) 乙方在合作期内未经甲方事先书面同意，不得转让其用于项目的土地使用权、项目设施或任何其它重要资产（按照本合同移交给甲方或市政府指定的其他机构的资产除外）。
	(b) 乙方在合作期内未经甲方事先书面同意，不得以任何理由将项目设施进行融资抵押。
	(c) 在合作期内乙方为筹措项目工程建设资金，可以将污水处理服务费收费权进行质押，但这种抵押或质押只能用于本项目。
	上述抵押或质押应事先征得甲方的书面同意，相应的融资文件应将得到甲方的批准。

	17.2.3 乙方股权转让的限制
	(a) 自PPP合同生效日起满五（5）年后，经政府方书面同意，乙方股东可以转让乙方股权。
	(b) 原则上，在合法合规以及保障资信条件不下降的情况下，政府方不应限制乙方股东合理的股权转让，乙方股东【中标社会资本名称】应严格按照国家相关法律法规规定执行。乙方股东【中标社会资本名称】自行承担因未按照国家相关法律法规规定进行股权转让而引起的法律后果，并接受有关部门依据有关法律法规给予的处罚，乙方成立时的原始股东【中标社会资本名称】按照原始股权比例承担连带责任。但政府方不承担由于乙方股权转让产生的责任与风险。
	(c) 甲方根据本合同及相关规定履行监督乙方股权变更的义务，并不因甲方履行监督义务而减轻乙方股东【中标社会资本名称】在本合同及相关协议项下的任何责任和义务。因乙方股东【中标社会资本名称】未按照国家相关法律法规规定进行股权转让而引起的任何法律后果须由乙方股东【中标社会资本名称】自行承担，与甲方无关。
	(d)  受让方应出具书面声明，表明其已经完全理解本合同全部条款规定的内容。



	第 18 条 补偿
	18.1 一般补偿
	18.1.1 获得一般补偿的权利
	(a) 根据第8.3.6(a)(ii)、8.3.6(a)(v)条款，项目的建设进度受到延误；
	(b) 由于法律变更（如污水处理标准调整），乙方为符合新的法律要求进行工况调整和设备改造从而导致运营维护成本或资本性支出增加；
	(c) 发生第15.1条款项下不可抗力事件，导致乙方运营维护成本或资本性支出增加，但双方仍希望继续履行本合同。

	18.1.2 补偿形式
	(a) 一次性现金补偿；
	(b) 调整污水处理服务费；
	(c) 在符合适用法律规定的前提下延长合作期；
	(d) 第18.1.3条款中规定的以其他方式已补偿的损失。

	18.1.3 以其他方式已补偿的损失
	(a) 乙方有权获得的保险赔款（包括认定保险赔款）；
	(b) 乙方已从其他途径（通过其股东投资或股东提供其它融资的除外）获得补偿；
	(c) 甲方按照本合同其他规定或以其他方式提供补偿；
	(d) 在生效日后，中国立法机关或任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释任何适用法律使乙方的资本性支出或运营成本减少或以其它方式补偿了乙方。

	18.1.4 补偿事件的通知
	18.1.5 谈判期
	(a) 甲方收到补偿通知后五（5）个工作日内，双方应诚意进行谈判，尽其最大努力就补偿的形式、数额及时间达成一致；
	(b) 若在补偿通知发出后三十（30）日内双方未能就补偿达成一致，则按照本合同第 19 条的规定解决。
	(c) 谈判期间及争议解决期间，乙方不应中止项目设施的正常运营维护（项目设施客观上已不能正常运营的除外），甲方亦应根据本合同的规定向乙方支付污水处理服务费。

	18.1.6 对责任的限制

	18.2 违约赔偿
	18.2.1 赔偿
	18.2.2 免责
	18.2.3 减轻损失的措施
	(a) 由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。
	(b) 如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。
	(c) 受损害的一方有权从另一方获得其因试图减轻和减少损失而合理发生的任何费用。

	18.2.4 部分由于受损害方造成的损失
	18.2.5 对间接损失不负责任


	第 19 条 争议的解决
	19.1 双方友好协商解决
	19.1.1 若双方对于由于本合同条款或与本合同有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。
	19.1.2 除本合同另有规定，若在尝试友好协商解决后六十（60）日内该争议未能根据第19.1款得到解决，则应适用第19.2条款的规定。

	19.2 其他解决方式

	第 20 条 其他条款
	20.1 合同的解释规则
	20.1.1 合同文件
	20.1.2 完整的合同
	20.1.3 合同修改
	20.1.4 合同展期
	20.1.5 可分割性

	20.2 保密
	20.2.1 各方对本合同及相关文件均负有保密责任，但甲方为充分满足公共监督要求的情况除外。
	20.2.2 甲方不得将乙方提供的财务报表和技术资料等内容向第三方公布，但为满足公共监督要求而必须公布的信息以及在本合同终止时向接替的项目设施运营方披露该等信息（并且该等运营方应承担与甲方相同的保密义务）除外。
	20.2.3 乙方不得将与本项目有关的技术资料、人事档案等资料向第三方公布。
	20.2.4 各方在第20.2条款项下的义务在合作期内和本合同终止之日起三（3）年内持续有效。

	20.3 合作义务和预先警告通知
	20.3.1 当一方要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；并且
	20.3.2 如果任何一方获悉任何以下事件或情形：
	(a) 合理地预计该事件或情形将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响；并且
	(b) 合理地预计另一方不能获悉该事件或情形；


	20.4 通知
	20.4.1 地址
	20.4.2 地址改变的及时通知

	20.5 合同文字和文本
	20.6 生效
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