

2023 年调蓄池建设及积水点改造项目结果公告

河南诺邦工程管理有限公司受开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）的委托，就 2023 年调蓄池建设及积水点改造项目进行公开招标，于 2024 年 2 月 29 日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。定标候选人公示期满后，定标委员会按照定标原则、方法和程序，于 2024 年 03 月 20 日在开封市公共资源交易中心定标室通过核查随机法进行定标。现将本次中标结果公示如下：

一、招标项目说明

- 1.1 项目名称：2023 年调蓄池建设及积水点改造项目
- 1.2 项目编号：NBZB-2024-002
- 1.3 资金来源：中央资金+财政资金
- 1.4 投资总额：30556189.96 元
- 1.5 招标方式：公开招标
- 1.6 招标范围：

第一标段：工程量清单、施工图纸（含图纸变更）及招标文件中规定的所有内容

第二标段：施工阶段及工程缺陷责任期的监理服务

二、标段划分情况

- 2.1 标段名称：本项目共分为二个标段

第一标段：2023 年调蓄池建设及积水点改造项目施工

第二标段：2023 年调蓄池建设及积水点改造项目监理

2.2 建设规模：对复兴大道通讯团、东闸口街、东京大道三处进行积水点改造并增加蝶阀；北部区域管网检测、截污、清淤、非开挖修复。在开封市四个重要泵站增加排空设施。

- 2.3 质量要求：合格

- 2.4 资格能力要求：

第一标段：市政公用工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质



第二标段：市政公用工程监理甲级或工程监理综合资质

2.5 工期：第一标段：施工计划工期：180 日历天；

第二标段：监理服务期限：随施工工期及缺陷责任期；

2.6 招标控制总价：第一标段：30241739.96 元；第二标段：314450 元

三、开标时间：2024 年 2 月 29 日 9：30 分

评标时间：2024 年 2 月 29 日 10：40 分

第一标段复审时间：2024 年 3 月 11 日 15:30 分

定标时间：2024 年 3 月 20 日 9:30 分

四、评标委员会成员名单：周志刚、邓卉、王新民、张明远、李景梅。

定标委员会成员名单：司齐飞、刘静、李海帆。

五、核查信息

核查内容包括：第一标段：企业信用信息，企业行贿查询，公司信息、股东或投资人信息截图，定标候选人营业执照、资质证书、安全生产许可证，项目经理证书及安全生产考核合格证、专职安全员安全生产考核合格证、技术负责人证书，社保证明，业绩。第二标段：企业信用信息，企业行贿查询，公司信息、股东或投资人信息截图，定标候选人营业执照、资质证书，项目总监证书，社保证明，业绩。

经核查所有定标候选人均通过了核查。

六、中标人信息如下

第一标段：

中标单位全称：河南中岳建设工程有限公司

资格能力条件：市政公用工程施工总承包二级

投标总价：28291521.34 元

质量要求：合格

工期：180 日历天

项目经理：刘俊杰



证书编号：豫 241121231412

第二标段：

中标单位全称：河南中泰工程咨询监理有限公司

资格能力条件：市政公用工程监理甲级

投标总价：262320 元

质量要求：合格

监理服务期限：随施工工期及缺陷责任期

项目总监：曾文明

证书编号：00777608

七、发布媒介

本结果公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上同时发布。公示时间：2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 25 日（三个工作日）

八、提出异议的渠道和方式：

根据汴公管办（2020）13 号文规定，若投标人对上述结果有异议，可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议，逾期将不再受理，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复，若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的，异议人可在结果公告之日起 10 日内（异议答复期间不计算在内）在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。（本网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求）。

九、联系方式

招标人：开封市城市管理局（开封市城市综合执法局）

地 址：开封市八大街和安康路交叉口向北 200 米市直机关综合办公楼

联系人：司齐飞

联系电话：0371-22662086

代理机构：河南诺邦工程管理有限公司



地 址：开封市示范区集英街锦上 SOH01421 室

联 系 人：徐芳新

联系方式：0371-22320136

监督单位：开封市住房和城乡建设局

联系电话：0371-23859565