

开封市祥符区污水处理厂及配套管网项目-中标结果公示

开封兴祥企业管理咨询有限公司受开封市祥符区国投文化旅游开发有限公司的委托,就开封市祥符区污水处理厂及配套管网项目进行公开招标,于2026年04月08日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。于2026年04月17日在开封市祥符区公共资源交易中心定标室通过核查随机法进行定标,现将本次结果公告如下:

一、招标项目说明:

1.1、项目名称:开封市祥符区污水处理厂及配套管网项目

1.2、项目编号:XXGK-2026-03

1.3、资金来源和落实情况:地方政府专项债券资金和区财政资金,已落实

1.4、总投资额:项目总投资16262.12万元。

1.5、建设规模:项目位于开封市祥符区310国道以西,220以南距大广高速3公里内。总占地面积37333.52m²(约合56亩),建筑面积21840m²,主要建设内容包括:污水处理厂1座、污水管网21.39km,处理规模为10000m³/d,配套建设生化池、污水处理设施等。

1.6、招标范围:第一标段:本项目采用EPC工程总承包模式,包括设计、重要设备及材料采购及施工等全过程的管理及组织实施,包括但不限于本项目施工图设计以及在施工期间提供相关技术服务等,以及项目采购、施工及施工管理直至竣工验收、工程质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作;

1.7、标段划分:本项目共划分1个标段

第一标段:开封市祥符区污水处理厂及配套管网项目EPC总承包


1.8、质量要求:设计质量标准达到国家现行法律、法规及技术标准要求;施工质量标准达到现行有关施工质量验收规范要求,并经验收达到合格标准。

1.9、计划工期:360日历天

1.10、确定中标人:本项目采用评定分离方式确定中标人

二、投标人资格要求:

2.1.1、投标人须具备有效的企业法人营业执照、具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质、具备市政行业(排水工程)工程设计乙级及以上或设计综合甲级资质、具有相关行业主管部门颁发的有效的安全生产许可证。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

2.1.2、投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业壹级注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；施工项目技术负责人须具备中级及以上技术职称，设计负责人需具备中级及以上技术职称，具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书；

2.1.3、拟派项目经理、施工项目技术负责人、设计负责人、授权委托人提供近半年内连续三个月有效社会养老保险证明。

2.2、提供 2024 或 2025 年度经会计师事务所审计的财务报告，新成立公司从成立时间算起。（联合体投标的，由牵头方提供即可）

2.3、投标人需提供中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）的无行贿犯罪查询证明（查询对象包括：企业、法定代表人、项目经理），存在行贿行为的，做废标处理（提供查询截图）；

本项目对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的），拒绝参与本项目投标活动；【查询渠道：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询失信被执行人，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单】；【查询时间：本招标公告发布之日起至投标文件递交截止之日止】；提供网页查询截图（开标时须附在投标文件中）。

2.4、本项目第一标段接受联合体投标。

投标人必须为依法注册的独立法人实体或由不同法人实体组成的联合体，但联合体成员数量不得超过 3（≤3）家。

若以联合体投标的，应满足下列要求：

（1）以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的联合体成员确定资质等级；

（3）以联合体形式参加招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他联合体成员另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动；

（4）联合体牵头人必须为施工企业，牵头人的法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次招标活动的相关资料，需要盖章的由牵头人盖单位公章。

（5）以联合体形式参加招标活动的，牵头人须在开封市公共资源电子交易服务平台会



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

员系统中凭 CA 数字证书下载招标文件及上传投标文件，联合体成员无需此项操作。

三、开标、评标、定标时间

开标时间：2026 年 4 月 8 日 9:25

评标时间：2026 年 4 月 8 日 11:00

定标时间：2026 年 04 月 17 日 09:30

四、评标委员会、定标委员会成员名单

评标委员会成员名单：钮劲涛、刘永德、袁铁英、张水来、冯昭理、陈旭、牛钰清

定标委员会成员名单：牛钰清、王秋阳、陈旭、张永阔、张家琦

五、核查信息及结果

核查内容包括：资质证书、信用信息、行受贿情况、履约能力等内容，以及招标人认为需要核查的其他内容。

①定标候选人资质证书、安全生产许可证符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；

②项目经理注册证书及安全生产考核合格证、专职安全员安全生产考核合格证、技术负责人职称证、设计负责人证书等，符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；

③社保证明：项目经理、技术负责人、设计负责人、其他项目人员、委托代理人符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；

④财务状况符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；

⑤信用信息：投标人需提供中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）的无行贿犯罪查询证明（查询对象包括：企业、法定代表人、项目经理），存在行贿行为的，做废标处理（提供查询截图）；本项目对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的），拒绝参与本项目投标活动；【查询渠道：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询失信被执行人，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单】；【查询时间：本招标公告发布之日起至投标文件递交截止之日止】；提供网页查询截图（开标时须附在投标文件中）；

⑥方案：设计方案是否内容完整、安全、绿色、节能、环保，功能是否满足要求；在整个运营期内的连续运营方案及保障方案 运营体系完善、管理流程合理，责任权属明确；施工组织设计、项目管理机构是否符合本项目实际情况进行核查，符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

⑦各项承诺是否内容完整，是否符合本项目实际情况进行核查，符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过。

⑧现场述标和项目经理面询（如需时）。

注：以上核查内容应在投标文件中附相应证明材料的扫描件，否则视为核查不通过。

核查结果：

经核查，通过名单：河南恒森建筑工程有限公司、河南唐耕建筑工程有限公司。

未通过名单及原因：一、北京市政建设集团有限责任公司施工进度表与网络计划图缺少网络计划图，缺少施工的各个关键日期；施工总平面图布置缺少设计方案综合楼建筑，设置搅拌站不符合要求；拟投入本工程的主要施工设备表缺少平面图中主要的塔吊设备，不合格。二、河南千博市政工程有限公司设计方案“地上景观、地下生产”，埋深 10.5m，桩基采用灌注桩，地基处理采用水泥土搅拌桩或强夯，施工组织设计缺少相关主要施工方案与技术措施，设计方案与施工组织设计主要内容不符。缺少污水管网 21.39km 相关主要施工方案与技术措施，不合格。三、河南省第一建筑工程集团有限责任公司第九章施工进度表与网络计划图，“本工程计划工期 180 日历天。”不符合招标文件要求；工程关键线路及关键节点分析为雨水工程和道路工程，不符合本项目实际情况；拟投入本工程的主要施工设备表中设备为用于道路工程，缺少主要的设备安装、管道施工主要施工设备，不符合本项目实际情况；劳动力计划表按工程施工阶段投入劳动力情况的施工阶段“排水工程、道路工程”与进度计划不符，不符合本项目实际情况，不合格。四、湖南省第六工程有限公司施工进度表与网络计划图双代号进度计划网络图表达错误，且与横道图不一致；横道图关键日期表达不合理，管网回填及路面恢复持续时间标识错误；调遣和招聘具有多年从事道路施工等类似施工经验的工程技术人员和技术工人，不符合本项目实际情况；缺少主要的设备安装、管道施工主要施工设备，不符合本项目要求，不合格。五、郑州市路通公路建设有限公司施工进度表与网络计划图缺少设计工作，施工网络计划网络图表达错误，关键线路表述错误，不能说明施工的各个关键日期；施工区域布置于施工总平面图内部，不符合本项目实际情况，不合格。六、中国京冶工程技术有限公司设计方案办公及化验楼：作为项目的办公、监测核心场所，建筑面积按实际需求科学设计，采用 23 层钢筋混凝土框架结构，不符合本项目实际情况；缺少施工进度表，网络计划图没有编号节点，工程 1、工程 2 表达不明确；施工区域布置于施工总平面图内部，不符合本项目实际情况，不合格。七、中建新疆建工（集团）有限公司设计方案缺少主要的污水处理工艺方法，缺少污水管网 21.39km 的实质性设计；施工测量具体内容不符合本项目实际情况；施工组织设计缺少污水处理厂主要设备安装施工方案与技术措



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

施，管道工程只针对 PE 管施工，不符合本项目实际情况，不合格。八、河南卓盛水利工程有限公司施工组织设计中：施工设备不符合现场实际需求，不合格。

六、中标人信息情况

中标人全称：河南恒森建筑工程有限公司(联合体成员：顺风建筑规划设计有限公司)

中标价格：工程建安费：95% 设计服务费：1.18 %

质量要求：设计质量标准达到国家现行法律、法规及技术标准要求；施工质量标准达到现行有关施工质量验收规范要求，并经验收达到合格标准

工 期：360 日历天

项目经理：常立生

证书编号：豫 1412023202402940

设计负责人：白兴林

证书编号：CS20125300105

七、公示时间：2026 年 04 月 18 日至 2026 年 04 月 20 日

八、发布媒介

本公告在《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上同时发布。

九、提出异议的渠道和方式

根据汴公管办（2020）13 号文规定，若投标人对上述结果有异议，可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议，逾期将不再受理，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复，若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的，异议人可在公示之日起 10 日内（异议答复期间不计算在内）在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。（本网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求）。

十、联系方式

招标人：开封市祥符区国投文化旅游开发有限公司

地址：祥符区县府南街 232 号


联系人：张先生

联系电话：13346778866

招标代理机构：开封兴祥企业管理咨询有限公司

地 址：祥符区市民之家 10 楼

联 系 人：刘先生



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

电 话：27886591

监督单位：开封市祥符区建筑工程招标投标办公室

电话：0371-26664307



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App