

# 省道 314 祥符区兴隆乡（大牛寨村）至陈留镇（白庄村）段改线工程-中标结果公示

开封兴祥企业管理咨询有限公司受开封市祥符区国投文化旅游开发有限公司的委托，就省道 314 祥符区兴隆乡（大牛寨村）至陈留镇（白庄村）段改线工程进行公开招标，于 2026 年 06 月 2 日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。于 2026 年 06 月 8 日在开封市祥符区公共资源交易中心定标室通过核查随机法进行定标，现将本次结果公告如下：

## 一、招标项目说明：

1.1 项目名称：省道 314 祥符区兴隆乡（大牛寨村）至陈留镇（白庄村）段改线工程

1.2 项目编号：XXGK-2026-01

1.3 投资总额：建筑安装工程费 26100.00 万元。

1.4 招标方式：公开招标

1.5 招标范围：本项目采用 EPC 工程总承包模式，包括勘察、设计、重要设备及材料采购及施工等全过程的管理及组织实施，包括但不限于本项目施工图设计以及在施工期间提供相关技术服务等，以及项目采购、施工及施工管理直至竣工验收、工程质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作；

1.6、标段划分情况

1.7 本项目共划分为一个标段

第一标段：省道 314 祥符区兴隆乡（大牛寨村）至陈留镇（白庄村）段改线工程 EPC 总承包

1.8 工程规模：路线北起 G310，南至开杞路，全长 6.872km，设计速度 80km/h，路基宽度 36.5m，采用双向 6 车道一级公路技术标准，路面结构采用沥青混凝土。3 道涵洞设计荷载采用公路-I 级，设计洪水频率 1/50。此项目包含总体、路线、交安、路基路面、路线交叉及沿线附属设施(污水)。

1.9 质量要求：设计质量标准达到国家现行法律、法规及技术标准要求；施工质量标准达到现行有关施工质量验收规范要求，并经验收达到合格标准。

1.10 资格能力要求：详见本公告。

1.11 工期要求：720 日历天

1.12、确定中标人：本项目采用评定分离方式确定中标人

## 二、投标人资格要求：

### 2.1、第一标段：

2.1.1. 投标人须具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照；

2.1.2 投标人须具有公路工程施工总承包贰级及以上资质，具备有效安全生产许可证；投标人须具有公路行业（公路）专业设计甲级及以上资质。

2.1.3 （1）投标人拟派项目经理须具有公路工程专业壹级注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；具有中级及以上技术职称；技术负责人具有相关专业高级及以上技术职称；

（2）投标人拟派设计负责人须具有相关专业高级及以上职称；

（3）拟派项目经理、施工项目技术负责人、设计负责人、授权委托人提供近半年内连续三个月有效社会养老保险证明。（新聘用的人员从聘用之日起算）。

2.1.4、业绩要求：投标人提供自2021年1月1日以来，设计一项合同额150万元（含）以上类似业绩，和施工一项合同额3000万元（含）以上的类似业绩。须提供中标通知书、合同，如中标通知书和合同不体现合同额的需项目业主开具相关证明。（以合同签订时间为准）

2.2、提供2022、2023、2024年度经会计师事务所审计的财务报告，新成立公司不够三年的从成立时间算起。（联合体投标的，由牵头方提供即可）

2.3、投标人需提供中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）的无行贿犯罪查询证明（查询对象包括：企业、法定代表人、设计负责人、项目经理），存在行贿行为的，做废标处理（提供查询截图）；

本项目对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的），拒绝参与本项目投标活动；【查询渠道：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询失信被执行人，“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询重大税收违法失信主体，中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询政府采购严重违法失信行为记录名单】；【查询时间：本招标公告发布之日起至投标文件递交截止之日止】；提供网页查询截图（开标时须附在投标文件中）。

2.4、本项目第一标段接受联合体投标。

投标人必须为依法注册的独立法人实体或由不同法人实体组成的联合体，但联合体内的成员数量不得超过3（≤3）家。

若以联合体投标的，应满足下列要求：

(1) 以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任；

(2) 联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的联合体成员确定资质等级；

(3) 以联合体形式参加招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他联合体成员另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动；

(4) 联合体牵头人必须为施工企业，牵头人的法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次招标活动的相关资料，需要盖章的由牵头人盖单位公章。

(5) 以联合体形式参加招标活动的，牵头人须在开封市公共资源电子交易服务平台会员系统中凭 CA 数字证书下载招标文件及上传投标文件，联合体成员无需此项操作。

### 三、开标、评标、定标时间

开标时间：2026 年 6 月 2 日 9:25

评标时间：2026 年 6 月 2 日 11:00

定标时间：2026 年 6 月 8 日 09:30

### 四、评标委员会、定标委员会成员名单

评标委员会成员名单：王德铭、汪际海、崔中慧、彭莉、牛钰清、张家琦、冯卫靖

定标委员会成员名单：牛钰清、马千惠、王秋阳、石会朋、张家琦

### 五、核查信息及结果

核查内容包括：资质证书、信用信息、行受贿情况、履约能力等内容，以及招标人认为需要核查的其他内容。

①定标候选人资质证书、安全生产许可证符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；

②项目经理注册证书及安全生产考核合格证、专职安全员安全生产考核合格证、技术负责人职称证、设计负责人证书等，符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；

③社保证明：项目经理、技术负责人、设计负责人、其他项目人员、委托代理人符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；

④财务状况符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；

⑤信用信息：投标人需提供中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 的无行贿犯罪查询证明（查询对象包括：企业、法定代表人、设计负责人、项目经理），存在行贿行为的，做废标处理（提供查询截图）；本项目对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的），拒绝参与本项目投标活动；【查询渠道：中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询失信被执行人，“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 查询重大税收违法失信主体，中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 查询政府采购严重违法失信行为记录名单】；【查询时间：本招标公告发布之日起至投标文件递交截止之日止】；提供网页查询截图（开标时须附在投标文件中）；

⑥方案：设计方案是否内容完整、安全、绿色、节能、环保，功能是否满足要求；在整个运营期内的连续运营方案及保障方案 运营体系完善、管理流程合理，责任权属明确；施工组织设计、项目管理机构是否符合本项目实际情况进行核查，符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过。

⑦各项承诺是否内容完整，是否符合本项目实际情况进行核查，符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过。

⑧现场述标和项目经理面询（如需时）。

注：以上核查内容应在投标文件中附相应证明材料的扫描件，否则视为核查不通过。

核查结果：

经核查，通过名单：中冶建工集团有限公司、河南省祯祥路桥科技有限公司、河南省同裕路桥工程有限公司。

未通过名单及原因：经核查，省道 314 祥符区兴隆乡（大牛寨村）至陈留镇（白庄村）段改线工程项目第一标段：安徽建工路港建设集团有限公司：附表五：施工总平面图未按招标文件要求绘出现场临时设施布置图表；项目管理机构组成表不符合招标文件要求，不符合本项目要求，不合格。中铁五局集团有限公司：附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图中未包含勘察、设计阶段工期；无沿线附属设施(污水)施工内容，不符合本项目要求，不合格。中铁六局集团有限公司：附表五：施工总平面图未按招标文件要求绘出现场临时设施布置图表（缺少设备及仓储、加工车间、材料堆放处等临时设施布置图）；附表六：临时用地表缺少设备及仓储、加工车间、材料堆放处、施工便道等临时设施用地面积，不符合本项目要求，不合格。中铁十五局集团有限公司：附表三：劳动力计划表未按招标文件要求明确各施工阶段所投入的劳动力；附表五：施工总平面图未按招标文件要求绘出现场临时设施布

置图表；不符合本项目要求，不合格。中铁大桥局集团有限公司：附表三：劳动力计划表未按招标文件要求明确各施工阶段所投入的劳动力；附表五：施工总平面图未按招标文件要求绘出现场临时设施布置图表；，不符合本项目实际情况，不合格。开封市通达公路工程有限责任公司：附表三：劳动力计划表缺少水电工、架子工、模板工、钢筋工混凝土工等工种；附表六：临时用地表缺少实验检验室、加工车间、材料堆放处、施工便道等临时设施用地面积，不符合本项目实际情况，不合格。三赢建设集团有限公司无勘察、设计工作阶段的工期，不符合本项目实际情况，不合格。以上七家投标单位不予通过核查；其他均通过核查。

## 六、中标人信息情况

中标人全称：中冶建工集团有限公司(联合体成员：河南省中工设计研究院集团股份有限公司)

中标价格：工程建安费费率报价大写：百分之玖拾玖点伍零 小写： 99.50 %，

设计费费率大写：百分之壹点陆叁玖 小写：1.639%

质量要求：设计质量标准达到国家现行法律、法规及技术标准要求；施工质量标准达到现行有关施工质量验收规范要求，并经验收达到合格标准。

工 期：720 日历天

项目经理：鄢光军

证书编号：渝 1502010201105135

设计负责人：徐会杰

证书编号 B202009131900393

**七、公示时间：**2026 年 06 月 9 日至 2026 年 06 月 11 日

## 八、发布媒介

本公告在《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上同时发布。

## 九、提出异议的渠道和方式

根据汴公管办（2020）13 号文规定，若投标人对上述结果有异议，可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议，逾期将不再受理，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复，若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的，异议人可在公示之日起 10 日内（异议答复期间不计算在内）在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。（本网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求）。

## 十、联系方式

招标人：开封市祥符区国投文化旅游开发有限公司

地址：祥符区县府南街 232 号

联系人：张先生

联系电话：13346778853

招标代理机构：开封兴祥企业管理咨询有限公司

地 址：祥符区市民之家 10 楼

联 系 人：刘先生

电 话：27886591

监督单位：开封市祥符区交通运输局

电话：0371-26757779

