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设  计  说  明  书

通许县水沃路（迎宾大道-富民路）道路新建工程位于通许县城西部，该工程西

起迎宾大道，东至富民路，全长 1072.457米，红线宽度为 30米，是通许县城的次

干路，本次设计内容为红线范围内的道路、排水、照明、绿化以及交通。该工程的

建成不仅完善了该区域的交通路网，改善了交通环境和行车质量，而且对拉大通许

县的城市框架，提升城市形象和城市品位以及对通许县城经济的发展具有一定的推

动作用。 

  一  设计依据 

《通许县城道路系统及停车场专项规划》;  

《开封市通许县城区控制性详细规划》;  

《城市道路交通设施设计规范》                   (GB50688-2011）; 

《城市道路工程设计规范》                        （CJJ37-2012）; 

《城镇道路路面设计规范》                       （CJJ169-2012）; 

《城市道路路线设计规范》                       （CJJ193-2012）; 

《城市道路路基设计规范》                       （CJJ194-2013）; 

《室外排水设计规范》                          （GB50014-2006）; 

《公路工程技术标准》                          （JTG B01-2003）; 

《公路勘测规范》                              （JTG C10-2007）; 

《公路路线设计规范》                          （JTG D20-2006）; 

《公路路基设计规范》                          （JTG D30-2004）; 

《公路沥青路面设计规范》                      （JTG D50-2006）; 

《岩土工程勘察规范》                         （GB 50021-2009）; 

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发〔2007〕358号; 

《河南省市政工程工程量清单综合单价》           (GB50500-2008）; 

现场实测资料; 

二  技术标准 

该工程根据作用与功能的定位确定以下技术标准： 

（1）道路等级: 城市次干路； 

（2）计算行车速度：40Km/h； 

（3）路面类型：沥青混凝土路面，设计使用年限 15年； 

（4）标准轴载：BZZ-100； 

（5）、道路红线宽度 30 米，道路横断面具体布置为： 4.5 m（人行道）＋21m

（机非混行车道）+4.5m（人行道）。 

（6）、路拱坡度：车行道为 2％，人行道为-1.5％，路拱为直线型。 

（7）工程施工及验收标准： 

《城镇道路工程施工与质量验收规范》                      (CJJ 1-2008)； 

以及相应现行的施工及验收规范、技术规程和验收标准。 
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  三  工程概况 

 （一）工程施工范围 

根据建设单位意见及道路规划，工程起点为迎宾大道相交路口路中心，桩号为

K0+000,终点结束位于富民路相交路口，桩号为 K1+072.457,工程全部为新建工程，

本次道路部分设计内容为：机非混行车道、人行道的新建和侧平石、镶边石的安装

等内容，实施时由业主根据两侧建设情况、管线配套建设规划等情况确定施工范围

及分期修建的项目计划。燃、电、热力等管线单位由各自主管部门根据发展情况和

业主方的协调意见分别建设，本设计不涵盖此部分内容。 

（二）设计要点 

     (1)平面设计 

道路平面的布置根据建设单位提供的道路规划确定，道路起终点坐标、相交道

路交点坐标均是根据相应的规划确定。本工程为新建工程，西起迎宾大道，东至富

民路，平交路口 4处。本次工程的平面设计符合相应的规划。 

     (2)纵断面设计 

纵断面设计本着充分考虑与平面、横断面的结合，满足路线设计规范、参考沿

线现状道路高程，满足规划的需要和以后建设的方便。纵断面设计比较平缓，全线

变坡点坡度和坡长均能满足相应规范的要求。 

路线设计在平、纵、横断面结合方面，由于本工程处于平原地区，横断面形式

不特殊，故横断面与平纵断面结合较好。没有出现驼峰、暗凹、跳跃等视觉中断现

象。 

     (3)路基 

按照道路规划与功能要求，该道路断面采用城市道路单块板结构， 机非混行车

道采用 2%双向坡直线式，人行道采用 1.5%反向坡。人行道填土压实度按支路标准执

行。 

 

填挖类型 
深度范围 

（cm） 

压实度（%） 

主干路 次干路 支路 

填方 
0～80 95 94 92 

＞80 93 92 91 

挖方 0～30 95 94 92 

该工程由于具有一定的填挖，为保证道路路基的稳定，路基填方边坡坡度设为 1：

1.5，挖方边坡设为 1：1.0。由于放坡可能会占用施工范围外的部分用地。 

 (4)路面 

本区自然区划为Ⅱ5 鲁豫轻冻区，经土工实验该路线沿途路基土组含砂性粉质

土，土基回弹模量值采用 30Mpa，新建路面设计标准轴载为 Bzz-100，设计年限为 15

年。经过交通量预测值的交通轴载折算和设计参数的取定，进行路面结构组合验算，

设计累计轴载次数为 468万次,路面结构设计结果及相应参数详见《路面结构图》。 

机非混行车道路面采用沥青混凝土路面，上面层为 4.0cm 细粒式沥青混凝土

（AC-13C），20℃抗压回弹模量为 1400MPa, 15℃抗压回弹模量为 2000 MPa,劈裂强

度为 1.2 MPa；下面层采用 6.0cm中粒式沥青混凝土（AC-20C），20℃抗压回弹模量

为 1200Mpa，15℃抗压回弹模量为 1800 MPa,劈裂强度为 0.8MPa。 

沥青采用 A70道路石油沥青，热拌沥青混合料上层位动稳定度≥1500次/mm，下

层位动稳定度≥1000次/mm，对交叉口进口道路段上层位动稳定度≥3000次/mm，下

层位动稳定度≥1200次/mm，沥青混合料车辙实验动稳定度为 1000次/mm，沥青路面
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抗滑性能指标横向力系数 SFC60≥50，构造深度≥0.5mm，粗集料磨光值≥38，粘附

性不低于 4级，沥青质量满足相应规范的技术要求。 

为保证层间的连续，两层沥青混凝土之间，设计 PC-3乳化沥青 0.4L/m²作为粘

层，与沥青相接的水泥稳定碎石基层碾压稍干后及时洒布 PC-2 乳化透层沥青

1.1L/m²，下封层选用PC-1乳化沥青，用量0.9L/m²,撒布0.5cm-1cm石料5m³/1000m²。

根据交通量、施工工艺、以往经验等情况本次道路路面结构组合（以下各参考配合

比应在施工前经现场试验最终确定，施工采用配合比应以满足设计要求强度为原则）

如下： 

机非混行车道路面结构组合： 

4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C） 

粘层 

6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C） 

下封层 

透层 

16cm 水泥稳定碎石 (七天无侧限抗压强度≥3.5Mpa) 

16cm 水泥稳定碎石 (七天无侧限抗压强度≥3.0Mpa) 

18cm 4%水泥、12%石灰稳定土  

人行道路面结构组合： 

8cm环保砖（20x10x8cm） 

3cmM7.5水泥砂浆 

15cmC15水泥混凝土 

15cm 4%水泥、12%石灰稳定土 

(5)交叉 

本工程共涉及 4处交叉，设计路口采用平交形式，转角半径能满足相应的要求，

平交处的视距能够满足其相应的要求。 

（6）、无障碍设计 

根据国家的有关要求，本设计中在人行道等处，按规范进行了无障碍设计，体

现工程以人为本的设计原则，方便人民群众的生活。 

四  施工注意事项 

1、开工前应准确按照给定的 GPS控制点、交点、高程控制点和“逐桩坐标表”

等逐桩放线。中线恢复后，认真核实拆迁工程量，严禁误拆误迁，对隐藏于地下的

管线及其它设施，展开详细调查、核实，严禁将其毁坏，以防导致不应有的损失。 

2、水泥、细集料、粗集料应满足现行规范和 GB 要求，施工用水采用沿线饮用

的无污染水。混凝土必须采用机械拌和，严格控制材料配合比和拌和时间。 

3、粗集料必须符合规范的各项要求，细集料可采用天然砂、人工砂及石屑或天

然砂与石屑的混合料，均应干净、坚硬、干燥、无风化、无杂质或其他有害物质，

并有适当的级配，填料采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料磨制的矿

粉，质量符合规范要求。必须采用大型沥青拌和机械进行沥青拌制，摊铺采用有自

动或半自动方式能够调节摊铺厚度及找平装置的沥青混合料摊铺机。沥青混合料配

合比按目标配合比设计 → 生产配合比设计 → 生产配合比验证并调整三个阶段进

行；沥青加热温度 155℃～165℃，沥青混合料出料温度 145℃～165℃（常温下用低

值，低温下宜用高值），摊铺温度控制在 135～150℃（常温下用低值，低温下宜用高

值），碾压开始温度不低于 130～145℃（常温下用低值，低温下宜用高值），碾压终

了表面温度不低于 70～80℃（视压路机类型确定，轮胎压路机取高值，振动压路机
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取低值），施工时具体温度按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》                   

(CJJ 1-2008)执行，沥青混合料压实机械应配有钢轮式、轮胎式，并要大小有别，

按合理的压实工艺进行组合碾压。 

4、水泥稳定碎石必须采用厂拌法拌和，并且用机械摊铺。纵向施工缝要切除松

软部分至充分压实位置，两基层间纵横缝应错开避免缺陷重合，错位宽度不小于

30cm；养生时间不小于 7 天，养生期间应封闭交通。压实机械要合理组合，全面施

工前要铺筑试验段，确定松铺系数等各种数据，调整好施工工艺，达到规范要求。 

5、水泥、石灰稳定土结构可采用路拌法施工，但必须采用大型路拌机拌和均匀

且无夹层、无留底。纵向施工缝要切除松软部分至充分压实位置，两层间纵缝做成

台阶状，搭接宽度不小于 30cm；横接缝处理要重叠拌和，压实长度不小于 5延米，

养生时间不小于 7 天，养生期间应封闭交通。压实机械要合理组合，全面施工前要

铺筑试验段，确定松铺系数等各种数据，调整好施工工艺，达到规范要求。石灰必

须采用二级或二级以上石灰，施工时必须对石灰进行消解筛选，石灰与土拌合后，

必须进行焖料。 

五  雨季、夜间施工措施 

1.雨季施工 

（1）根据降水和地质水文等具体情况，设置必要的临时排水措施； 

（2）严禁边下雨边施工，特别是沥青混凝土路面。 

2.夜间施工 

（1）加设夜间施工标志和照明措施，以确保夜间施工的安全； 

（2）如夜间施工温度较低时，要采取合理的保温措施。 

六  问题与建议 

本工程由于土建与综合管线可能隶属不同,计划实施的时间不同，这样会造成施

工的相互影响。建议业主对各单位进行合理的沟通与协商,了解各个单位的实施计划,

以确保工程各环节能顺利进行,避免造成浪费或无法布设、使用。 

七  主要工程量 

序

号 
项目 单位 数量 

1 
机非混行车

道 

4cm细粒式密级配沥青混合料AC-13C m2 25835 

粘层油（0.5L/m2) m2 25835 

6cm中粒式密级配沥青混合料AC-20C m2 25835 

下封层0.6cm m2 25835 

透层油（1.1L/m2) m2 25835 

16cm厚水泥稳定碎石 m2 25835 

16cm厚水泥稳定碎石 m2 27474 

18cm厚4%水泥12%石灰土 m2 27938 

20cm厚4%水泥稳定土路床处理 m2 27938 

2 
人行道铺装

面积 

8cm厚环保砖 m2 10639 

3cm厚M7.5水泥砂浆 m2 10639 

15cm厚C15水泥混凝土 m2 10639 

15cm厚4%水泥、12%石灰稳定土 m2 11064 

树池 套 299 

3 
侧石平石边

石安装 

侧石100*25*35cm m 2230 
平石50*30*15cm m 2230 

边石、缘石75*10*18cm m 2081 

水泥砂浆 m2 1226 

C15混凝土 m3 185 

4 土石方 

填方 m3 1034 

挖方 m3 13008 

清表土挖方 m3 4959 
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