
  

设 计 说 明 书 

一、工程概况 

通许县水沃路（迎宾大道-富民路）道路新建工程位于通许县城西部，该工程西

起迎宾大道，东至富民路，全长 1072.457m，红线宽度为 30m，是通许县城重要的城

市次干路，本次设计内容为红线范围内的道路、排水、照明、绿化以及交通。该工

程的建成不仅完善了该区域的交通路网，改善了交通环境和行车质量，而且对拉大

通许县的城市框架，提升城市形象和城市品位以及对通许县城经济的发展具有一定

的推动作用。 

二、设计依据 

1.《室外排水设计规范》（2016年版）                 GB 50014-2006； 

2.《市政排水管道工程及附属设施》                         06MS201； 

3.《砌体结构设计规范》                             GB 50003-2011； 

4.《混凝土结构设计规范》                           GB 50010-2010； 

    5.《给水排水工程管道结构设计规范》                 GB 50332-2002； 

6.《给水排水工程构筑物结构设计规范》               GB 50069-2002； 

    7.《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》       GB 50032-2003； 

8.《给水排水管道工程施工及验收规范》               GB 50268-2008； 

9.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》             GB 50141-2008； 

10.《砌体工程施工质量验收规范》                    GB 50203-2011； 

11.《混凝土结构工程施工及验收规范》                GB 50204-2015； 

12.《建筑地基基础设计规范》                        GB 50007-2011； 

13.《建筑地基处理技术规范》                          JGJ 79-2012； 

14.《混凝土排水管道基础及接口》                           04S516； 

15.《安全网》                                       GB 5725-2009； 

16.《混凝土和钢筋混凝土排水管道》                 GB/T11836-2009； 

17.《玻璃纤维增强塑料夹砂管》                     GB/T21238-2007； 

18.住房与城乡建设部建质[2004]16号《市政公用工程设计文件编制深度规定》，

2013年 4月； 

19.住房与城乡建设部建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办

法》,2009年 5月； 

20.广州大学建筑设计研究院《通许县城区排水系统雨水工程专项规划》，

2012.01； 

21.广州大学建筑设计研究院《通许县城区排水系统污水工程专项规划》，

2012.01； 

22.现场实测资料； 

23.设计合同。 

三、设计内容 

本次设计排水体制为雨污分流制。根据管线规划，雨、污水管道均采用单侧布置。

本次设计排水工程排放情况： 



  

雨水部分： 

迎宾大道-平安路段，自东向西排入迎宾大道现状雨水预留检查井内； 

平安路-民生路段，自西向东排入民生路现状雨水检查井内； 

民生路-富民路段，自西向东排入水沃路（富民路以东）规划雨水管道，由于富

民路以东雨水管道为规划管段，尚未施工，为使水沃路（民生路-富民路段）雨水顺

利排放，近期采用连通管道使该段雨水暂时接入民生路现状雨水检查井内。 

污水部分： 

迎宾大道-富民路段，与咸平大道现状污水检查井衔接后，自西向东排入富民路

规划污管道内。由于咸平大道现状污水检查井 1、平安路现状污水检查井 3、民生路

现状污水检查井 4井深过浅（现状污水检查井井深及井底标高详见水施-03-排水管道

平面图），为使水沃路（迎宾大道-富民路段）污水按照《通许县城区排水系统污水

工程专项规划》中规划标高顺利接入，需将该三座检查井拆除重建，拆除重建后井底

标高及检查井选型详见水施-05、水施-07。平安路现状污水检查井 2、民生路现状污

水检查井 5位于本次污水管道沟槽施工范围内，需做拆除处理，并拆除现状污水检查

井 2与现状污水检查井 3、现状污水检查井 4与现状污水检查井 5之间的现状污水预

留管道。 

本次设计雨、污水管道接入水沃路与平安路、民生路交叉口处现状检查井时，需

对管道沟槽施工范围内的现状沥青混凝土路面进行拆除，待管道敷设完毕后，再按本

次设计道路结构进行恢复，拆除及恢复工程量见水施-02。 

施工前施工单位应对现状检查井位置及井底标高进行复核，当与本次设计中检查

井位置及井底标高有出入时，应及时通知建设单位，并由设计单位对设计图纸进行调

整。 

四、设计说明 

雨水工程 

1.尺寸单位：除路宽标注、桩号单位为米及注明外，其余均以毫米计。 

2.图中坐标系统采用北京 54坐标系统。     

3.管道定位：雨水管道位于道路中心线南侧 7.5m处。 

   4.管道预留：雨水管道沿线均设有预留支管，预留支管管径、标高、位置详见平

面图中标注。 

   5.设计标准及参数：暴雨强度公式 q=5075(1+0.61lgP)/(t+19)0.92，按满流设计，

设计重现期 P=3year，综合径流系数ψ=0.6，地面集水时间 10min。 

   6.管材、接口及基础： 

dn500、dn700、dn800、dn900 雨水管道均采用玻璃钢夹砂管道，承插连接采用

双“O”型密封橡胶圈；管道基础及管沟回填详见水施-08。 

 dn300 雨水口连接管采用Ⅱ级钢筋混凝土承插口管道,接口采用滑动橡胶圈接

口，并进行 360°满包加固,详见水施-11；连接管坡度 i=1％,平均埋深 1.2m。 

   7.沟槽回填 

沟槽回填时，应按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 的相

关规定，并满足回填土的密实度要求。 

回填过程中，沟槽内砖、石、木块等杂物需清除干净，沟槽内不得有积水，不得

带水回填；应先从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填，确保管道与构筑物不产

生偏移。 



  

从管底基础至管顶以上 0.5m 范围内，沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、

分层回填压实，严禁用机械推土回填，管两侧分层压实宜采取临时限位措施，防止管

道上浮。 

管顶 0.5m 以上采用机械回填时应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压。

未尽事宜按现行有关规范及标准执行。 

8.检查井： 

检查井具体选型及参照图集号详见水施-06。本次设计对图集中检查井做如下调

整：1）检查井砌筑材料：M10水泥砂浆砌筑 MU15机制砖；2）将检查井基础放大 30cm；

3）将 C15混凝土井基础改为 C20；4)检查井井基础加厚 100mm；5)检查井内外壁全部

用 1:2防水水泥砂浆抹面，抹至检查井顶部，厚 20mm，其余均与图集保持一致。 

管道与检查井的连接参见图集 06MS201-2 页 56（一），检查井与管道连接处应

采用 1:2 防水水泥砂浆，砂浆要饱满，以提高防渗效果。遇软土地基采用图集

06MS201-2页 57（六）连接方式。 

检查井内爬梯采用塑钢踏步（TQ），参照图集 06MS201-6页 16、17。 

检查井采用（Φ700 QT500-7）球墨铸铁井盖及盖座，详见图集 97S501-1。位于

机动车道下时采用重型(ZQ)，其他情况采用轻型(QQ)，井盖标高可根据道路设计地面

标高及现场实际地面标高做适当调整。 

为解决机动车道下检查井井边下沉开裂问题，对检查井井圈进行加固处理，详见

排水设计图水施-09。 

检查井内均安装防坠网，详见水施-10。 

检查井的回填方法为：回填材料为 4%水泥稳定土，回填范围为井周围 50cm，并

且回填时须分层对称回填、夯实，满足压实度要求。路面范围内检查井井顶与现状或

设计路面平。若不与道路同期实施，后期道路若按规划断面拓宽改造时，检查井盖及

支座应随道路实施情况进行升降并其对其周围实施加固措施。 

    9.雨水口：本次设计雨水口采用砖砌立箅式单箅雨水口（道路直线段）、砖砌立

箅式双箅雨水口（主要道路交叉口处），雨水箅子采用球墨铸铁箅子，质量符合国标

05S518，具体布置详见图集 06MS201-8页 15、06MS201-8页 16。 

雨水口连接管管径 dn300，连接管坡度 i=1％,平均埋设深度为 1.2m。雨水口位

置可根据实际情况调整。 

污水工程 

1.尺寸单位：除路宽标注、桩号单位为米及注明外，其余均以毫米计。 

2.图中坐标系统采用北京 54坐标系统。     

3.管道定位：污水管道位于道路中心线北侧 7.5m处。 

4.管道预留：污水管道沿线均设有预留支管，预留支管管径、标高、位置详见平

面图中标注。 

5.管材、接口及基础： 

dn400、dn500、dn600、dn700、dn800 污水管道均采用玻璃钢夹砂管道，承插连

接采用双“O”型密封橡胶圈；管道基础及管沟回填详见水施-08。 

   6.沟槽回填 

污水管道回填前应采用闭水法进行密闭性实验。从管底基础至管顶 0.5m范围内，

沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、分层回填压实，必须采用人工回填，轻型压

实设备夯实，严禁用机械推土回填。管两侧分层压实宜采取临时限位措施，防止管道



  

上浮。 

沟槽回填时，应按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 的相

关规定，并满足回填土的密实度要求。 

回填过程中，沟槽内砖、石、木块等杂物需清除干净，沟槽内不得有积水，不得

带水回填；应先从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填，确保管道与构筑物不产

生偏移。 

管顶 0.5m 以上采用机械回填时应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压。

未尽事宜按现行有关规范及标准执行。 

7.检查井： 

检查井具体选型及参照图集号详见水施-07。本次设计对图集中检查井做如下调

整：1）检查井砌筑材料：M10水泥砂浆砌筑 MU15机制砖；2）将检查井基础放大 30cm；

3）将 C15混凝土井基础改为 C20；4)检查井井基础加厚 100mm；5)检查井内外壁全部

用 1:2防水水泥砂浆抹面，抹至检查井顶部，厚 20mm，其余均与图集保持一致。 

管道与检查井的连接参见图集 06MS201-2 页 56（一），检查井与管道连接处应

采用 1:2 防水水泥砂浆，砂浆要饱满，以提高防渗效果。遇软土地基采用图集

06MS201-2页 57（六）连接方式。 

检查井内爬梯采用塑钢踏步（TQ），参照图集 06MS201-6页 16、17。 

检查井采用（Φ700 QT500-7）球墨铸铁井盖及盖座，详见图集 97S501-1。位于

机动车道下时采用重型(ZQ)，其他情况采用轻型(QQ)，井盖标高可根据道路设计地面

标高及现场实际地面标高做适当调整。 

为解决车行道下检查井井边下沉开裂问题，对检查井井圈进行加固处理，详见排

水设计图水施-09。 

检查井内均安装防坠网，详见水施-10。 

检查井的回填方法为：回填材料为 4%水泥稳定土，回填范围为井周围 50cm，并

且回填时须分层对称回填、夯实，满足压实度要求。路面范围内检查井井顶与现状或

设计路面平。若不与道路同期实施，后期道路若按规划断面拓宽改造时，检查井盖及

支座应随道路实施情况进行升降并其对其周围实施加固措施。 

五、施工要求 

1.管道采用开槽施工，根据实际施工情况，如遇地下水位在管道基础底以上时，

管道施工应进行降水，将水位降至槽底以下不小于 0.5m。 

2.本次设计污水管道埋深为 4.32m～6.52m，根据住房与城乡建设部建质

[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，开挖深度超过 3m（含 3m）

的基坑（槽）的土方开挖工程，开挖深度超过 3m（含 3m）或虽未超过 3m但地质条件

和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程，施工单位应在编制施工组织设计的基

础上，针对危险性较大的分部分项工程单独编制专项施工方案；开挖深度超过 5m（含

5m）的基坑（槽）的土方开挖、基坑（槽）支护、降水工程，开挖深度虽未超过 5m

但地质条件和周边环境复杂的土方开挖、基坑（槽）支护、降水工程，施工单位应当

组织专家对专项施工方案进行论证。建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督

手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施，施工单位、监理

单位应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度。 

3.当采用机械开挖时，保留槽底高程之上 30cm左右土层，由人工开挖。 

4.为了保证施工安全，开挖时沟槽两侧临时堆土不宜过高，或施加其他荷载不宜



  

过大，并尽量避开雨季施工，加强施工观测，确保边坡稳定。 

5.污水管道施工回填前必须进行密闭性试验。试验合格后应及时进行回填。 

6.回填方法及要求：见 06MS201-1，页 6总说明 5.4条；06MS201-2，页 15总说

明 5.6条。 

7.施工及验收执行以下规范：《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 

50268-2008），《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）。 

8.管道交叉处理原则：同期设计管道应满足管道间最小净距离的要求，且按有压

管道避让无压管道、支管道避让干线管道、小口径管道避让大口径管道的原则处理。 

本次设计排水管道若与其它管道交叉时，应对既有管道进行临时保护，所采取的

措施应征求有关单位的意见。排水管道与既有管道交叉部位的回填材料应与被支撑管

道贴紧密实。 

9.施工中遇有其它用户接管应报请规划设计部门批准后统一安排，施工时建设单

位可根据用户需要予以增减排水用户支管。 

10.施工过程中严禁扰动槽底土壤，如发现超挖时严禁用土回填，槽底不得受水

浸泡。安装管道时，管道必须垫稳，缝宽应均匀，管道内不得有泥土砖石、砂浆、木

块等杂物。接口应表面平整密实，不得有间断和裂缝、空鼓等现象。 

11.施工范围内若遇其它管线、未知隐藏物或文物，应及时同甲方联系，由文物

部门确定处理办法，采取措施加以保护。部分未发现的地下构筑物拆迁工程量在施工

中予以核定。施工中若遇不良地质，应及时与建设单位和设计单位联系，协商解决。 

12.图中未尽事宜按有关规范和标准执行。 

六、其他事项 

1.管道施工是属线形施工的范畴，其特点是施工面窄，工作面沿线长，牵涉面广，

对周围环境有所影响，尤其在道路交通安全方面要切实引起重视。 

2.施工前应复核道路高程及控制点坐标，尤其是与已建成路口管线相接段，各施

工工段要进行联系，保证衔接顺畅。 

3.在施工开挖安装过程中，必要时在工作面设置安全保护栏和警示标志，入夜还

要放足够数量的红灯，避免一切不安全事故的发生，以保证施工的交通安全。 

4.施工时应有严密的施工组织设计，劳动力、材料、机具要合理使用，不占或少

占车行道，以免造成交通堵塞，土方堆放整齐，以不影响周围环境。在施工现场，要

有安全和文明保障，保证管道安全顺利施工。 
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