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道路工程设计说明 
开封市金明大道与宋城路交叉口改造工程位于开封市西南部，此工程是开封市重

要的城市道路平交路口，现状路口改造后，不仅提升了金明大道与宋城路的交通通行

能力，也提升了城市形象。 

由于是交叉口局部改造，为了迎合宋城路与金明大道整体规划，本次在规划慢车

道处采用铺装，但基层按照慢车道标准进行设计，待宋城路与金明大道按照规划实施

时，将此处面砖拆除，加铺路面混凝土面层即可。 

 

  一  设计依据 

《豪德广场改造规划平面图及说明》 
《城市道路工程设计规范》                 （CJJ37-2012）； 

《城镇道路路面设计规范》                 （CJJ169-2012）； 

《市政工程勘察规范》                     （CJJ 56-2012）； 

《岩土工程勘察规范》                       (GB50021-2001)(2009年版)； 

《城市道路路线设计规范》                 （CJJ 193-2012）； 

《城市道路路基设计规范》                 （CJJ 194-2013）； 

《普通混凝土配合比设计规程》             （JGJ55-2011）；  

《公路水泥混凝土路面接缝材料》           （JT/T203-2014）； 

《城市道路交叉口规划规范》               （GB 50647-2011） 

《城市道路交叉口设计规程》               （CJJ 152-2010）； 

《城市道路交通设施设计规范》             （GB 50688-2011）； 

《城市道路交通标志和标线设置规范》       （GB51038-2015） 

《城镇道路工程施工与质量验收规范》       （CJJ 1-2008）； 

《室外排水设计规范》                     （GB50014-2006）； 

《城市道路照明设计标准》                 （CJJ 45-2006）； 

《市政公用工程设计文件编制深度规定》     （2013年版）； 

现场实测资料及建设单位意见；开封新区城管局委托； 

以及相应现行的施工及验收规范、技术规程和验收标准。 

二  技术标准 

该工程根据作用与功能的定位确定以下技术标准： 

（1）路面类型：沥青混凝土路面，设计使用年限 15年； 

（2）标准轴载：BZZ-100； 

（3）道路横断面具体布置详见平面图。 

（4）路拱坡度：新建车行道坡度为 1.5％，新建车行道坡度应坡向道路两侧，

路拱为直线型。 

（5）道路结构各层压实度标准均按主干道进行控制； 

（6）工程施工及验收标准： 

《城镇道路工程施工与质量验收规范》                   (CJJ 1-2008)； 

以及相应现行的施工及验收规范、技术规程和验收标准。 

  

三 设计要点 

(1) 平面设计 

道路平面的布置根据豪德广场改造规划平面图、建设单位意见和 1:1000 测量

现状地形图确定，平面图定线及平面设计方案均获得建设单位认可，且符合相应规

范要求。 

(2) 路基 

车行道填土压实度按照城市主干路压实标准控制，人行道填土压实度按照城市

支路压实标准控制。 

 

填挖类型 
深度范围 

（cm） 

压实度（%） 

主干路 次干路 支路 

填方 
0～80 95 94 92 

80～150 93 92 91 
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＞150 92 91 90 

挖方 
0～30 95 94 92 

30～80 93 - - 

(3) 路面 

新建机动车道路面采用沥青混凝土路面，上面层为 4.0cm 细粒式沥青混凝土

（AC-13C），20℃抗压回弹模量为 1600MPa, 15℃抗压回弹模量为 1800 MPa,劈裂强

度为 1.4 MPa；下面层采用 7.0cm中粒式沥青混凝土（AC-20C），20℃抗压回弹模量

为 1400Mpa，15℃抗压回弹模量为 1600 MPa,劈裂强度为 1.0MPa。 

沥青采用 A70道路石油沥青，热拌沥青混合料上层位动稳定度≥1500次/mm，

下层位动稳定度≥1000次/mm，对交叉口进口道路段上层位动稳定度≥3000次/mm，

下层位动稳定度≥1200次/mm，沥青混合料车辙实验动稳定度为 1000次/mm，沥青

路面抗滑性能指标横向力系数 SFC60≥50，构造深度≥0.5mm，粗集料磨光值≥38，

粘附性不低于 4级，沥青质量满足相应规范的技术要求。 

为保证层间的连续，两层沥青混凝土之间，设计 PC-3乳化沥青 0.5L/m²作为粘

层，其喷洒应采用机械施工。基层碾压 6小时内必须喷洒透层油，透层油选用 PC-2

型乳化沥青，用量按 1.5L/m
2
通过试洒来确定，透入深度不小于 5mm。气温低于 10

度或大风天气、即将降雨时不得喷洒透层油。喷洒透层油后铺筑下封层，用石料

(0.5-1cm，用量 6m
3
/1000m

2
)撒布。矿料级配满足 ES-2型级配的要求，集料的各项

性能应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 表 8.1.7-6 和表

8.1.7-6 的要求；乳化沥青用量应通过配合比设计确定，混合料的质量应符合《城

镇道路路面设计规范》CJJ 169-2012中 5.2.4-1的技术要求。铺筑沥青砼之前，必

须在上下面层之间及路缘石、雨水口、检查井等构筑物侧面喷洒粘层油。透层、粘

层及下封层技术要求及施工均应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 

1-2008中 8.4相关规定。 

  四 路基处理 

1、 路床处理：处理方法为路床顶下 20cm范围内掺 4%水泥进行处理。压实度

应满足本次路基设计要求。施工时应先做试验段，在满足路基压实度及验收弯沉设

计条件下，确定最佳灰含量，方可进行全面施工，本次设计暂按掺 4%水泥稳定土进

行统计,根据施工现场实际情况确定配比。 

处理区域应根据现场实际情况确定，土基回弹模量达不到设计要求的区域方可

采用此方法处理，本工程路基应进行全段处理，本次路床处理面积为 3296.4㎡。  

 2、沟槽开挖建议对各层土分类堆放，避免沟槽回填时粉土与粘性土、粉砂等

各类土混合，造成路基碾压时过大的不均匀变形，无法达到设计及规范要求。                

五  施工注意事项 

1、水泥、细集料、粗集料应满足现行规范和 GB要求，施工用水采用沿线饮用

的无污染水。混凝土必须采用机械拌和，严格控制材料配合比和拌和时间。 

2、粗集料必须符合规范的各项要求，细集料可采用天然砂、人工砂及石屑或

天然砂与石屑的混合料，均应干净、坚硬、干燥、无风化、无杂质或其他有害物质，

并有适当的级配，填料采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料磨制的矿

粉，质量符合规范要求。必须采用大型沥青拌和机械进行沥青拌制，摊铺采用有自

动或半自动方式能够调节摊铺厚度及找平装置的沥青混合料摊铺机。沥青混合料配

合比按目标配合比设计 → 生产配合比设计 → 生产配合比验证并调整三个阶段

进行；沥青加热温度 155℃～165℃，沥青混合料出料温度 145℃～165℃（常温下

用低值，低温下宜用高值），摊铺温度控制在 135～150℃（常温下用低值，低温下

宜用高值），碾压开始温度不低于 130～145℃（常温下用低值，低温下宜用高值），

碾压终了表面温度不低于 70～80℃（视压路机类型确定，轮胎压路机取高值，振动

压路机取低值），施工时具体温度按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》 (CJJ 

1-2008)执行，沥青混合料压实机械应配有钢轮式、轮胎式，并要大小有别，按合

理的压实工艺进行组合碾压。 

3、水泥稳定碎石必须采用厂拌法拌和，并且用机械摊铺。纵向施工缝要切除

松软部分至充分压实位置，两基层间纵横缝应错开避免缺陷重合，错位宽度不小于

30cm；养生时间不小于 7天，养生期间应封闭交通。压实机械要合理组合，全面施

工前要铺筑试验段，确定松铺系数等各种数据，调整好施工工艺，达到规范要求。

水泥强度为 42.5MPa；碎石的压碎值不大于 28%，其最大粒径应控制在 31.5mm以内。  
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4、水泥稳定土（6:94）底基层可采用路拌法施工，但必须采用大型路拌机拌

和均匀且无夹层、无留底。纵向施工缝要切除松软部分至充分压实位置，两层间纵

缝做成台阶状，搭接宽度不小于 30cm；横接缝处理要重叠拌和，压实长度不小于 5

延米，养生时间不小于 7天，养生期间应封闭交通。压实机械要合理组合，全面施

工前要铺筑试验段，确定松铺系数等各种数据，调整好施工工艺，达到规范要求。

水泥稳定土强度控制指标应严格按照实验室数据为准。 

  5、路基施工时，应先在路基两侧外设置纵向排水措施，引导拦截路基两侧地块

的地表水，及时排除路基水，防止基底受水浸泡，排水疏干凉晒后方可。 

6、管槽开挖过程中和开挖后要防止坡面受雨水、地表水冲刷而受影响坡面稳

定。 

7、路基施工前应清除地表杂填土、耕植土、树根和垃圾等，清表结束后对基

底进行分层碾压处理，并及时填筑路堤。 

8、建议路基施工时应先对沿线道路范围内的地下地上的各种设施进行迁移，

以免造成不必要的损失，必要时应协同各有关部门到现场查清。 

9、施工期间要做好支护结构的变形、基槽周边地面变形、邻近房屋和地下设

施的变形等监测工作。 

10、基层检验合格后方可进行面层沥青混凝土施工。 

六  雨季、夜间施工措施 

1.雨季施工 

（1）根据降水和地质水文等具体情况，设置必要的临时排水措施； 

（2）严禁边下雨边施工，特别是沥青混凝土路面。 

2.夜间施工 

（1）加设夜间施工标志和照明措施，以确保夜间施工的安全； 

（2）如夜间施工温度较低时，要采取合理的保温措施。 
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