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                                          设 计 说 明

一 工程概况    

开封市金明大道与宋城路交叉口改造工程位于开封市西南部，此工程是开封市重要的城市道路

平交路口，现状路口改造后，不仅提升了金明大道与宋城路的交通通行能力，也提升了城市形象。 

本次设计为金明大道与宋城路交叉口雨水口改造设计。 

二 设计依据   

1.《室外排水设计规范》（2016年版）                 GB 50014-2006； 

2.《市政排水管道工程及附属设施》                         06MS201； 

3.《砌体结构设计规范》                             GB 50003-2011； 

4.《混凝土结构设计规范》                           GB 50010-2010； 

    5.《给水排水工程管道结构设计规范》                 GB 50332-2002； 

6.《给水排水工程构筑物结构设计规范》               GB 50069-2002； 

    7.《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》       GB 50032-2003； 

8.《给水排水管道工程施工及验收规范》               GB 50268-2008； 

9.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》             GB 50141-2008； 

10.《砌体工程施工质量验收规范》                    GB 50203-2011； 

11.《混凝土结构工程施工及验收规范》                GB 50204-2015； 

12.《建筑地基基础设计规范》                        GB 50007-2011； 

13.《建筑地基处理技术规范》                          JGJ 79-2012；                  

14.《混凝土排水管道基础及接口》                           04S516； 

15.《安全网》                                       GB 5725-2009； 

16.《混凝土和钢筋混凝土排水管道》                 GB/T11836-2009； 

17.《玻璃纤维增强塑料夹砂管》                     GB/T21238-2007； 

18.住房与城乡建设部建质[2004]16号《市政公用工程设计文件编制深度规定》，2013年 4月； 

19.现场实测资料； 

20.设计合同。 

三 设计内容 

金明大道与宋城路交叉口现状为环岛，环岛附近范围内无雨水管道及雨水口，导致环岛周边

积水严重。本次设计在交叉口四周范围内新建雨水口，并新建 dn400雨水管道，使交叉口雨水能

通过新建雨水口及雨水管道顺利排放。本次设计雨水管道及雨水口连接管道施工时，需对沟槽施

工范围内的现状沥青混凝土及水泥混凝土道路进行拆除，拆除工程量详见水施-01，待管道施工完

毕后再对其进行恢复。本次设计中现状路面拆除量仅作为参考，具体拆除量应在施工过程中现场计

量确认。 

本次改造工程中，宋城路部分绿化带变窄，金明大道部分绿化带拆除，使原本位于绿化带中

的雨水口暴露在机动车道，为提高行车舒适性及延长雨水口的使用寿命，本次设计将暴露于机动

车道的雨水口进行拆除，在绿化带变窄的路段（宋城路），拆除后新建雨水口；在绿化带拆除的

路段（金明大道），拆除后对雨水口连接管管端进行封堵。现状雨水口拆除后，应对开挖沟槽分

层回填密实，回填结构详见道路结构。 

四 设计说明 
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1.管材、接口及基础： 

dn400 雨水管道采用玻璃钢夹砂管道,采用砂石基础，360°满包加固，详见雨水-03；承插连

接采用双“O”型密封橡胶圈。管道起点埋深按 1.3m计。 

d200、d300雨水口连接管采用Ⅱ级钢筋混凝土承插口管道,接口采用滑动橡胶圈接口，并进行

360°满包加固,详见雨水-04；连接管坡度 i=1％,平均埋深 1.0m。 

2.沟槽回填 

开挖基槽时，应严格控制槽底标高和防止扰动槽底原状土。基槽底超挖部分，必须用砂砾石回

填密实。槽底若遇有孤石等坚硬物体时,在清除后,也须用砂、砾石回填处理好。当下道工序与本道

工序不连续施工时,基槽底要预留保护土层不挖,等下道工序开工后,再一起开挖。 

在管沟回填过程中,应保护管道免受下落石块的冲击、压实设备的直接碰撞和其它潜在的破坏。

在管顶覆土 500mm 以上时, 才允许直接使用滚压设备或重夯, 但应取得厂家允许或给出相应的覆

土厚度。应在左右对称的情况下进行管道回填,不对称的回填,容易导致管道偏移。 

其他未尽事宜按现行有关规范及标准执行。 

    3.检查井： 

dn400雨水管道采用Φ1000圆形砖砌雨水检查井（盖板式），详见雨水-05。 

检查井基础应落在土质良好的原状土层上，地基承载能力不得小于 100KN/㎡，若有不良土层

应先按地基处理规范对地基进行处理。 

检查井内踏步采用塑钢（TG）踏步，详见雨水-08。 

为解决车行道下检查井井边下沉开裂问题，对检查井井圈进行加固处理，详见雨水-09。 

检查井内均安装防坠网，详见雨水-10。 

检查井采用重型(ZQ)（Φ700 QT500-7）球墨铸铁井盖及盖座，详见图集 06MS201-6。井盖标

高可根据道路设计地面标高及现场实际地面标高做适当调整。 

井室周围的回填，应与管道沟槽回填同时进行；不便同时进行时，应留台阶接茬。井室周围回

填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯。 

路面范围内的井室周围 0.5m采用 4%水泥稳定土回填，水泥稳定土拌和时要求拌和均匀、色泽

一致、无灰带、灰团、花面，回填材料压实后应与井壁紧贴，并且回填时须分层对称回填、夯实，

满足压实度要求，严禁在槽壁取土回填。 

检查井位置可根据实际情况进行调整。 

4.地震地址条件：根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），开封市抗震设防烈度为 7度，

设计基本地震加速度值为 0.10g，设计地震分组第二组。场地土类型属中软场地土，建筑场地类别

属Ⅲ类，特征周期 0.55s。本次设计管道及检查井结构适用于抗震设防烈度≤8 度、设计地震加速

度≤0.3g、场地土类别为Ⅲ类的地区，满足抗震要求。 

五 施工要求 

1.采用开槽施工。 

2.当采用机械开挖时，保留槽底高程之上 30cm左右土层，由人工开挖。 

3.为了保证施工安全，开挖时沟槽两侧临时堆土不宜过高，或施加其他荷载不宜过大，并尽量

避开雨季施工，加强施工观测，确保边坡稳定。 

4.施工及验收执行以下规范：《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008），《给

水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）。 

5.管道交叉处理原则：同期设计管道应满足管道间最小净距离的要求，且按有压管道避让无压

管道、支管道避让干线管道、小口径管道避让大口径管道的原则处理。 

6.本次设计雨水管道若与其它管道交叉时，应对既有管道进行临时保护，所采取的措施应征求
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有关单位的意见。雨水管道与既有管道交叉部位的回填材料应与被支撑管道贴紧密实。 

7.施工过程中严禁扰动槽底土壤，如发现超挖时严禁用土回填，槽底不得受水浸泡。 

8.施工范围内若遇其它管线、未知隐藏物或文物，应及时同甲方联系，由文物部门确定处理办

法，采取措施加以保护。部分未发现的地下构筑物拆迁工程量在施工中予以核定。施工中若遇不良

地质，应及时与建设单位和设计单位联系，协商解决。 

9.图中未尽事宜按有关规范和标准执行。 

六 其他事项 

1.管线施工是属线形施工的范畴，其特点是施工面窄，工作面沿线长，牵涉面广，对周围环境

有所影响，尤其在道路交通安全方面要切实引起重视。 

2.施工前应复核道路高程及控制点坐标，尤其是与已建成管线相接段，各施工工段要进行联系，

保证衔接顺畅。 

3.在施工开挖安装过程中，必要时在工作面设置安全保护栏和警示标志，入夜还要放足够数量

的红灯，避免一切安全事故的发生，以保证施工的交通安全。 

4.施工时应有严密的施工组织设计，劳动力、材料、机具要合理使用，不占或少占车行道，以

免造成交通堵塞，土方堆放整齐，以不影响周围环境。在施工现场，要有安全和文明保障，保证管

道安全顺利施工。 
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