

关于“开封市水系一期(龙亭湖-潘家湖-龙亭北路段)、(铁塔西街-铁塔湖段书馆区域)河道建设工程”澄清及变更公告

一、工程量清单部分澄清部分:

因“开封市水系一期(龙亭湖-潘家湖-龙亭北路段)、(铁塔西街-铁塔湖段书馆区域)河道建设工程”项目系统上传软件原因,导致发布工程量清单YDB格式与发布工程量清单Excel格式不一致,现将具体问题解释如下:

1: “开封市水系一期(龙亭湖-潘家湖-龙亭北路段)、(铁塔西街-铁塔湖段书馆区域)河道建设工程”发布工程量清单YDB格式中5. 其他项目清单中增加了“5索赔与现场签证”与工程量清单Excel格式不一致,在上传系统时无法对该项进行删除,该项金额为零,并不影响招标的实质性内容,故投标单位在已标价工程量清单里面是否出现该项均不作为废标条件,其他项按照工程量清单Excel格式中的要求进行编制。

2: “开封市水系一期(龙亭湖-潘家湖-龙亭北路段)、(铁塔西街-铁塔湖段书馆区域)河道建设工程”发布工程量清单YDB格式的驳岸、铺装小品、绿化、喷灌4. 总价措施项的“计算基础”与工程量清单Excel格式不一致,各投标单位在编制已标价工程量清单“总价措施项”时,计算基础按照工程量清单Excel格式中的计算基础要求进行编制。

3: “开封市水系一期(龙亭湖-潘家湖-龙亭北路段)、(铁塔西街-铁塔湖段书馆区域)河道建设工程”发布工程量清单YDB格式的驳岸、铺装小品 7. 材料暂估项未显示材料数量和总价,各投标单位编制已标价工程量清单时,按照发布工程量清单Excel格式中“材料(工程设备)暂估单价及调整表”中的数量和总价计入。

注:因系统上传软件原因导致以上工程量清单格式出现不一致,该问题不属于重大偏差,投标单位在编制已标价工程量清单时出现上述格式问题均不作为废标条件。

二、施工标段招标文件变更部分:

将原“开封市水系一期(龙亭湖-潘家湖-龙亭北路段)、(铁塔西街-铁塔湖段书馆区域)河道建设工程”招标文件工期要求进行变更,变更前:“计划工期:约400日历天”,变更后:“计划工期:400日历天”。凡招标文件中“计划工期”要求均按照变更后要求。

开封市宋都古城建设投资有限公司

2019年09月06日

