

开封市高端医药农药中间体产业园建设项目(一期)—
T01 综合楼、T02 控制室(抗爆)、T03 公用工程车间、
T04 丙类仓库 1、T05 丙类仓库 2、T06 甲类车间 1、T07
甲类车间 2、T08 甲类车间 3、T09 甲类车间 4、T12
甲类仓库 1、T13 甲类仓库 2、T14 变配电房、T15 埋
地泵房、水池、T16 门卫、T17 机柜间定标延期通知

我单位开封市高端医药农药中间体产业园建设项目(一期)—T01 综合楼、T02 控制室(抗爆)、T03 公用工程车间、T04 丙类仓库 1、T05 丙类仓库 2、T06 甲类车间 1、T07 甲类车间 2、T08 甲类车间 3、T09 甲类车间 4、T12 甲类仓库 1、T13 甲类仓库 2、T14 变配电房、T15 埋地泵房、水池、T16 门卫、T17 机柜间,项目编号:KCZX-2025-016,因核查内容较多,核查工作持续时间长,十日内无法完成定标活动,定标时间延期,具体定标时间为 2025 年 10 月 22 日下午 14 时 00 分。

开封国禹产发项目投资有限公司

2025 年 10 月 20 日

