

尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）医养结合服务中心建设项目（二次）定标延期通知

我单位尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）医养结合服务中心建设项目（二次），招标编号：JSGCGK-2025-009，为保证项目公平公正顺利实施，因定标委员会工作安排原因，适逢元旦假期，无法按时召开定标活动，故定标时间延期，具体时间另行通知。

特此说明。

尉氏县中心医院（尉氏县第三医共体总医院）

2025年12月31日

