

尉氏县粮食物资储备库项目（三期）第一标段-中标候选人变更公告

一、招标项目概况

1.1 项目名称：尉氏县粮食物资储备库项目（三期）

1.2 项目编号：JSGCGK-2026-012

二、变更内容

（一）原公告内容

4.1 评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）

第一标段：

序号	中标候选人全称	投标报价	项目经理	设计负责人	质量要求	计划工期
6	一水建设有限公司（牵头人）、河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）	设计费：2.00% 工程建安费：96.87%	张振华	苏东立	设计质量：符合国家现行规范、标准及行业要求，通过主管部门审查； 施工质量：合格，满足项目使用需求。	12个月（含设计周期）
9	景纳建设集团有限公司（牵头人）、河南省朝阳建筑设计有限公司（联合体成员）	设计费：1.50% 工程建安费：98.21%	张国成	李国亮	设计质量：符合国家现行规范、标准及行业要求，通过主管部门审查； 施工质量：合格，满足项目使用需求。	12个月（含设计周期）

4.2 中标候选人项目管理人员情况

第一标段：

中标候选人全称	人员类别	姓名	职务	执业资格证书或职称证书名称	证书编号
一水建设有限公司（牵头人）、河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）	项目经理	张振华	项目经理	一级建造师注册证书	豫1412018201901903
	技术负责人	赵东阳	技术负责人	技术资格证书	C202009D4072800700129
	设计负责人	苏东立	设计负责人	一级注册建筑师证书	20124100775
	生产副经理	张勇	生产副经理	技术资格证书	C05908180900100
	专职安全员	尚文明	安全负责人	安全生产考核合格证	豫建安 C3（2023）1382805
	施工员	焦彤	施工负责人	岗位证	04124101000620

					00068
	质量员	王辉	质量负责人	岗位证	06223106000530 00784
	材料员	李耀琼	材料负责人	岗位证	06223111000530 00647
	资料员	于燕	资料负责人	岗位证	04124114000620 00071
	造价员	李婉卿	造价负责人	一级造价工程师 注册证书	建【造】 11251410002258 8
景纳建设集团有 限公司（牵头人）、 河南省朝阳建筑 设计有限公司（联 合体成员）	项目经理	张国成	项目经理	二级注册建造师	豫 241111225371
	技术负责人	李国亮	技术负责人	一级注册建筑师	20204101203
	设计负责人	贾振存	设计负责人	职称证	C202009741699 00000962
	安全员	楚梦珠	安全员	安全生产考核合 格证书	豫建安 C3（2024）10444 70
	施工员	李海宽	施工员	施工员证	0412310100025 000048
	质量员	刘美琪	质量员	质量员证	0412310600025 000053
	材料员	马淼淼	材料员	材料员证	0411711194117 004203
	资料员	付佳音	资料员	资料员证	0412411400025 000161
	造价员	牛小玲	造价员	造价员证	建 [造]142541000 21961

4.3 中标候选人企业业绩：/

中标候选人全称	工程名称	建设单位全称	合同签订时间	合同金额（元）
一水建设有限公司（牵头人）、河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）	长垣市第四实验小学项目 （五标段）	长垣市蒲北街道 办事处	2021 年 8 月 27 日	24538643.31 元
	鹤壁市城乡一体化示范区 城市停车场建设项目	鹤壁市城乡一体 化示范区公用事 业发展中心	2022 年 7 月 22 日	58780231.72 元；设计合同价 款： 970000.00

				元
	汝州北富春山田园综合体设计施工 EPC 总承包项目	汝州市花田文化旅游开发有限公司	2023 年 1 月 18 日	4495500000.00 元
景纳建设集团有限公司（牵头人）、河南省朝阳建筑设计有限公司（联合体成员）	港投 • 三官新街坊项目施工总承包一标段	郑州航空港市民中心发展有限公司	2026. 4. 27	13955488. 96
	宝丰县农民工返乡创业产业园建设设计项目	宝丰县金地土地投资开发有限公司	2022. 12. 6	950000.00

4. 5. 2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况：

第一标段：

序号	中标候选人全称	响应情况
1	中海华祥建设发展有限公司（牵头人）、河南华中建筑设计院有限公司（联合体成员）	响应
2	三赢建设集团有限公司（牵头人）、河南省中工设计研究院集团股份有限公司（联合体成员）	响应
3	开封市金星绿色装配建筑有限公司（牵头人）、中设建联工程设计有限公司（联合体成员）	响应
4	河南智宸建筑工程有限公司（牵头人）、云汉工程技术有限公司（联合体成员）	响应
5	河南铭桂建筑工程有限公司（牵头人）、中科华创国际工程设计顾问集团有限公司（联合体成员）	响应
6	一水建设有限公司（牵头人）、河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）	响应
7	河南煌坤建设工程有限公司（牵头人）、中裕工程集团有限公司（联合体成员）	响应
8	河南创开建设工程有限公司（牵头人）、东周设计有限公司（联合体成员）	响应
9	景纳建设集团有限公司（牵头人）、河南省朝阳建筑设计有限公司（联合体成员）	响应

4. 6 否决投标情况及原因：河南鼎义建设集团有限公司缺少联合体成员单位行贿查询；顺辰富鑫建设有限公司投标文件封面格式不符合招标文件要求。两家初步评审不合格，按无效投标处理。郑州建工集团有限责任公司：施工总平面图缺少消防设施，广州市安装集团有限公司施工总平面图缺少拟建建筑；安徽省卓尚建设工程有限公司服务承诺缺少对应的方案及措施，无实质性内容；河南正中钢构有限公司计划开工日期不符合本项目要求；安徽重标建筑工程有限公司进度计划未编排设计周期；河南平资建设工程有限公司资源配备计划的劳动力计划不满足本项目要求；威泰建设集团有限公司关键线路描述与网络图不符且不符合本项目建设内容。七家详细评审不合格，按无效投标处理。

(二) 现变更为:

4.1 评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）

第一标段:

序号	中标候选人全称	投标报价	项目经理	设计负责人	质量要求	计划工期
6	河南省勘胜建筑工程有限公司（牵头人）、中铭工程设计咨询有限公司（联合体成员）	设计费：1.99% 工程建安费：97.32%	庄凤鸣	张怀转	设计质量：符合国家现行规范、标准及行业要求，通过主管部门审查； 施工质量：合格，满足项目使用需求。	12个月（含设计周期）

4.2 中标候选人项目管理人员情况

中标候选人全称	人员类别	姓名	职务	执业资格证书或职称证书名称	证书编号
河南省勘胜建筑工程有限公司（牵头人）、中铭工程设计咨询有限公司（联合体成员）	项目经理	庄凤鸣	项目经理	建造师注册证	豫2412021202313714
	技术负责人	张明忠	技术负责人	职称证	C20210953052205800084
	设计负责人	张怀转	设计负责人	建筑师注册证	20242200742
	结构负责人	吴刚	结构负责人	注册结构工程师	S20134500703
	暖通负责人	付艺	暖通负责人	注册公用设备工程师(暖通空调)	CN20111100782
	给排水负责人	侯永鑫	给排水负责人	注册公用设备工程师(给水排水)	CS20191300619
	供配电负责人	刘小涛	供配电负责人	注册电气工程师(供配电)	DG20193701122
	设施设备负责人	孙伟峰	设施设备负责人	岗位证	0411510194115000881
	施工员	韩学华	施工员	岗位证	0412010194120000191
	质量员	刘杰	质量员	岗位证	0412310600025000116
	专职安全员	赵文杰	专职安全员	安全生产考核合格证	豫建安 C3（2023）1276384
	材料员	田永雪	材料员	岗位证	0412311100025000115
	资料员	李闯	资料员	岗位证	0412511400009000075
	造价员	刘晶晶	造价员	造价师注册证	建[造]21254100000427
	...				

第一标段:

4.3 中标候选人企业业绩：/

中标候选人全称	工程名称	建设单位全称	合同签订时间	合同金额（元）
河南省勘胜建筑工程有限公司(牵头人)、中铭工程设计咨询有限公司(联合体成员)	山南市乃东区公安局交警大队建设项目	山南市乃东区公安局	2025.03.14	17497219.17 元
	黔西南州中医院改扩建项目可行性研究报告编制	黔西南州中医院	2022.05.23	479000.00 元

4.5.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况：

第一标段：

序号	中标候选人全称	响应情况
1	中海华祥建设发展有限公司（牵头人）、河南华中建筑设计院有限公司（联合体成员）	响应
2	三赢建设集团有限公司（牵头人）、河南省中工设计研究院集团股份有限公司（联合体成员）	响应
3	开封市金星绿色装配建筑有限公司（牵头人）、中设建联工程设计有限公司（联合体成员）	响应
4	河南智宸建筑工程有限公司（牵头人）、云汉工程技术有限公司（联合体成员）	响应
5	河南铭桂建筑工程有限公司（牵头人）、中科华创国际工程设计顾问集团有限公司（联合体成员）	响应
6	河南省勘胜建筑工程有限公司（牵头人）、中铭工程设计咨询有限公司（联合体成员）	响应
7	河南煌坤建设工程有限公司（牵头人）、中裕工程集团有限公司（联合体成员）	响应
8	河南创开建设工程有限公司（牵头人）、东周设计有限公司（联合体成员）	响应

4.6 否决投标情况及原因：河南鼎义建设集团有限公司缺少联合体成员单位行贿查询；顺辰富鑫建设有限公司投标文件封面格式不符合招标文件要求；一水建设有限公司联合体成员单位资质不符合招标文件要求。三家初步评审不合格，按无效投标处理。

郑州建工集团有限责任公司：施工总平面图缺少消防设施，广州市安装集团有限公司施工总平面图缺少拟建建筑；安徽省卓尚建设工程有限公司服务承诺缺少对应的方案及措施，无实质性内容；河南正中钢构有限公司计划开工日期不符合本项目要求；安徽重标建筑工程有限公司进度计划未编排设计周期；河南平资建设工程有限公司资源配备计划的劳动力计划不满足本项目要求；威泰建设集团有限公司关键线路描述与网络图不符且不符合本项目建设内容。七家详细评审不合格，按无效投标处理。

三、发布公告的媒介

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

四、联系方式

招标人：尉氏永达国家粮食储备库

地 址：尉氏县城西开发区

联系人：史岗杰

联系电话：0371-27687300

代理机构：河南淙策工程管理有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普济路19号德威广场1012号-01室

联系人：李胜峰

联系电话：13346772104

监督部门：尉氏县建设工程招投标办公室

联系电话：0371-22712688，0371-27990065