

开封市汴能热力有限公司 2026 年集中供热市政管网 (第一批) 建设工程定标延期通知

我单位开封市汴能热力有限公司 2026 年集中供热市政管网(第一批)建设工程,项目编号:KCZX-2026-041,因定标委员会工作安排原因,定标时间延期,定标时间延期至 2026 年 9 月 30 日上午 10:00 整。

开封市汴能热力有限公司

2026 年 9 月 24 日

