

定标延期通知

我单位 2026 年度杞县邢口镇孟庄村新型立体化智能恒温环保笼养蛋鸭项目，项目编号:HNZZ-2026-1345,因定标委员会工作安排原因，监理标段定标时间延期，定标时间延期至 2026 年 11 月 27 日上午 10:30 整。

杞县邢口镇人民政府

2026 年 10 月 29 日

