2026年度杞县村组道路建设项目第一、二、四、六、九、十二、十三、十五、十六、十七、二十标段（二次）-第二十标段中标候选人公示更正公告

一、项目基本情况

1、原公告的采购项目编号：HNLZX-2026-0929

2、原公告的采购项目名称：2026年度杞县村组道路建设项目第一、二、四、六、九、十二、十三、十五、十六、十七、二十标段（二次）

3、首次公告日期及发布媒介：2026年10月27日《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》

4、原投标文件提交截止时间：2026年11月17日10时00分（北京时间）

二、更正信息

1、更正事项：第二十标段中标候选人公示

2、更正内容：2026年11月19日发布的第二十标段中标候选人公示中：

4.6否决投标情况及原因：

4.6.1初步评审：

未通过名单及原因：河南宏运建设工程有限公司，标函附录报价处未加盖公司和法定代表人电子签章。河南藤森建设有限公司，项目经理未提供中级及以上职称证书。河南富利凯建筑工程有限公司，社保出具时间早于公告发布时间河南豫之和建筑工程有限公司，社保出具时间早于公告发布时间河南中鲲建设工程有限公司，措施项目费（不含安全生产费）超出招标控制价。安徽鑫顺建筑工程有限责任公司，标函附录报价处未加盖公司和法定代表人电子签章。河南高文建筑工程有限公司，措施项目费（不含安全生产费）超出招标控制价。

4.6.2详细评审：

扫描全能王 创建

未通过名单及原因：盛霆建设集团有限公司，业绩提供的履约情况证明不符合招标文件要求。河南渠工建设有限公司，业绩提供的履约情况证明不符合招标文件要求。河南省勘胜建筑工程有限公司，施工组织设计未按规范要求进行编制人和审核人签字。

现更正为：

4.6 否决投标情况及原因：河南京开建设工程有限公司，社保出具时间早于公告发布时间。河南吉荣建筑工程有限公司，项目经理未提供中级及以上职称证书。兰亭建设有限公司，投标文件封面无委托代理人电子签章或签名。河南川迈建筑工程有限公司，社保出具时间早于公告发布时间。河南玖太建设工程有限公司 ，委托代理人未提供社保证明。河南战友实业集团有限公司，业绩未提供中标公示网页版截图。河南省众力联合建设有限公司，施工组织设计未按规范要求进行编制人和审核人签字。河南保棋建设有限公司，施工总平面图不符合招标文件要求。

3、更正日期：2026 年 11 月 20 日

三、其他补充事宜

无。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.招标人（异议受理单位）：杞县农业农村局

地址：开封市杞县西关西街 53 号

联系人：李先生

联系方式：0371-28991718

电子邮件：/

2.代理机构：河南良智行工程管理咨询有限公司

项目负责人：李先生

项目组其他成员：李先生

扫描全能王 创建

地址：河南省郑州市惠济区江山路西、008 乡道南弘泰小区

联系人： 李先生

电话： 18039297670

电子邮件：

3.监督单位（投诉受理单位）：杞县建设工程招投标办公室

地址：杞县综合服务大厦 12 楼

电话：0371-28666978

扫描全能王 创建